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    0. Baustelleneinrichtung

    0.1. Vorbemerkungen

   HINWEIS ZUFAHRT / ZUGÄNGLICHKEIT

   Die Zufahrt zur Baustelle / zum Baufeld erfolgt über
     den süd-süd.-östlich gelegenen Bahnübergang der
    Pramsdorfer Straße aus östl. Richtung von der B96
   kommend. Anschließend über eine Abzweigung auf die noch
   zu errichtende Baustraße. (Der exakte Verlauf der
  Baustraße befindet sich derzeit in Planung)

    

  Das Leistungsprogramm beinhaltet: 
   Beräumung, Entkernung und Abriss des gesamten Gebäudes und 
      Nebenanlagen inkl. Keller und Fundamente (Tiefenenttrümmerung) 
    inkl. der dazu erforderlichen Erdarbeiten. 
       Das Freilegen von Schächten, Leitungen, Kellern, Fundamenten 
    und sonst. unterirdischer Bauteile ist in den Preis einzukalkulieren, 
  die dazu notwendigen Erdbauarbeiten ebenfalls. 
   Selektive Demontage sämtl. technischer und sonstiger 
           Einrichtungen (Elektro, Gas, Wasser, Heizung usw.) und der 
    Dacheindeckung sowie evtl. vorhandener Wärmedämmung. 
      Bauteile mit schädlichen Verunreinigungen (auch bei Verdacht z.B. 
    Bauschutt mit Anhaftungen, belastete Anstriche und Putze, 
        Schornsteine, Heizungen, Holz mit Anhaftungen, Brandrückstände) 
 sind gesondert abzubrechen und separat zur Analyse in 
       Haufwerken bis max. 500 m³ und Entsorgung bereitzustellen. 
    Bereitstellung der separierten Abfälle zur Entsorgung (Dachpappe, 
           Dämmung, Asbest, Bauschutt Z2 und größer Z2, sonstige Abfälle). 
 Bei organoleptischer Ansprache oder Kontaminationsverdacht ist 
   die Bauleitung sofort zu informieren und die Beprobung/Analytik 
   einzuleiten. Die Zeit bis zur Vorlage der Analytik ist in den 
   Bauablauf einzuplanen. Anspruch auf Stillstandsvergütung besteht 
  nicht. 

  Für alle Mengenansätze gilt: 
   Vergütet werden die tatsächlichen Mengen gem. Nachweis 
    bzw. bestätigtem Aufmaß. 
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       Derzeit noch vorhandene z.T. stark verfallene, kleinere
   Bestandsgebäude, die aus der sowjetischen Nachnutzung
     des Bücker-Werke Geländes stammen, welches während
   dieser Zeit als Helikopterreparatur- und
   Instandhaltungsplatz genutzt wurde, werden abgebrochen
        und vollständig rückgebaut. Sie dienten u.a. als Kohle-
          u. Kartoffellager, Kantine u. Küche, als Labor,
     Gewächshäuser,  Ställe zur Nutztierhaltung, als
  einfache Unterstände oder Latrinen.

     Die genannten Gebäude (siehe Titel) sollen vollständig rückgebaut 
  werden.

 Folgende Arbeiten zur Schadstoffsanierung und
   -entsorgung werden voraussichtlich anfallen:

    - Asbest-Sanierung
    •    Beseitigung von Asbestzement-Platten
  •    Rückbau von Faserzement
      •    Ausbau von Well-Asbestplatten und -Tafeln

    - PAK-Sanierung
  •    Beseitigung von Dachpappe
  •    Beseitigung teerhaltiger Sperrschichten

    - KMF-Sanierung
  •    Beseitigung von Dämmmaterial

    - Rückbau von Bausubstanz / Baukörper
              •    Mauerwerk (z.T. verputzt) , Beton, Gussasphalt,
 Fundamente

  - Rückbau von Altholz
  •    Holzbinder von Dächern
     •    Holzlatten (Decken)

 Die anfallenden Abfallstoffe sind zu separieren und
  fachgerecht zu entsorgen.

 Der AN muss mit dem Angebot den Entsorgungsweg der
   einzelnen Abfallarten (gefährliche und nicht
   gefährliche Abfälle) mit Angabe des Beförderers und der
   Entsorgungsanlage benennen. Er ist verprlichtet am
 Entsorgungskonzept für die Vorlage bei der Behörde
   mitzuwirken, indem er vor Baubeginn Angaben zu den
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      Einzel- bzw. Sammelentsorgungsnachweisnummern macht.
   Die Angaben sind frühzeitig zu machen, so dass der AG
   das Entsorgungskonzept spätestens 14 Tage vor
  Abbruchbeginn bei der zuständige Behörde vorlegt.

 Der AN darf im Zuge der Abbrucharbeiten gefährliche
 Abfälle nicht vermischen und ist verpflichtet für die
  Entsorgung nur zugelassenen Unternehmen einzusetzen.

 Für die Beförderung gefährlicher Abfälle dürfen nur
   Unternehmen eingesetzt werden, die über eine gülltige
 Transportgenehmigung für die anfallenden Abfälle
   verfügen bzw. die als Entsorgungsfachbetrieb
  zertifiziert sind.

    

 Bei Ausführung aller im Leistungsverzeichnis
  aufgeführten Leistungen sind die Gefahrstoffverordnung,
 die Technischen Regeln und die bauaufsichtlich
 eingeführten technischen Baubestimmungen des
   betreffenden Bundeslandes zu beachten,Für Schadstoff
        Asbest, PAK, künstliche Mineralfasern (KMF).

    

 Arbeitsschutzmaßnahmen und notwendig
 Sicherheitseinrichtungen im Rahmen des Rückbaues sind
 durch den Bieter im Ergebnis der durchzuführenden
 Begehungen und Bestandsaufnahme zu planen und in die
  Preise der Einzelpositionen einzukalkulieren.

 Vor Angebotsabgabe ist durch den Bieter eine
 Ortsbesichtigung
  durchzuführen.

 In die Preise der Einzelpositionen einzukalkulieren
  sind alle Rüstungen und statischen Abstützmaßnahmen,
 die zur sicheren Durchführung der Arbeiten notwendig
  sind.

    

  Hinweis:
       Dächer sind z.T. bereits eingestürzt, nicht mehr
   vorhanden oder nicht mehr tragfähig. Das Begehen ist
  nicht mehr möglich!
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      Dachabdichtung entfernen, Dichtungsbahnen z.T.
     mehrlagig entfernen, schadstoffbelastet, Schadstoff
        PAK, einschl. Schalung, entsorgungsgerecht verpacken,
   Kontaktflächen reinigen, im geschlossenen staubdichten
    Behälter des AN sammeln, Abrechnung nach Dachfläche.

 Die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen zum Schutz
 gegen Absturz und Gefährdungen aufgrund von
     Gefahrstoffen (stark teerhaltige Dachhaut) sind
 zwingend einzuhalten und  in den Einheitspreis
  einzukalkulieren.

 Die teerhaltige Dachhaut ist sofort nach der Trennung
 in geschlossene Container oder BigBags des AN zu
   verfüllen. Die Annahmebedingungen der Entsorger
  hinsichtlich Abmessungen sind zu beachten.

    

 Bei den Sanierungsarbeiten zum Absaugen kontaminierter
 Flächen und Einrichtungen sind Industriestaubsauger
         Staubklasse 1 H (Asbest) einsetzen, Durchlassgrad des
   Filtermaterials oder Filterkombination kleiner 0,005 %.

    

    Sofern nicht anders gefordert, ist das Einrichten,
   Vorhalten Betreiben, mehrfaches Umsetzen und Abbauen
      der Schwarzbereiche für die Asbest-, KMF- und
   PAK-Sanierungen in den vorgesehenen Positionen 
  einzukalkulieren.

    

  Hinweis:
 Das abgebrochene Material der Asbestsanierungen ist
       luft- u. staubdicht zu verpacken, separiert zu lagern
   und in BigBags o. Asbestsäcke des AN zu den
   Entsorgungsanlagen zu transportieren. Die
 Annahmebedingungen der Entsorger hinsichtlich
  Abmessungen sind zu beachten.
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    0.2. Baustelleinrichtung

   Das Freiräumen der vorhanden Wege und Straßen (überwiegend 
   Beton) von Kleinaufwuchs und Vegetationsdecke ist in den 
  Einheitspreisen einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
 Die vorhandenen Wege und Straßen dienen als Baustraße und 
  sind zu erhalten.
 Partzieller Rückbau nur auf Anweisung des AGs

    

    0.2.10. Baustelle einrichten und vorhalten
 Baustelleneinrichtung für die ausgeschriebene
        Rückbau-und Schadstoffsanierungsmaßnahme (Asbest, KMF,
        PAK, Altholz) inkl. aller erforderlichen Geräte,
         Einrichtungen, Bau-, Arbeits- und Hilfsstoffe,
   Wartungsgeräte inkl. aller Versorgungsleitungen mit
       Anschlüssen, Absperrungen, Warn- und Hinweisschildern
     liefern, aufbauen, vorhalten und funktionstüchtig
  betreiben für die Dauer der beschriebenen Maßnahmen,
    bei Bedarf umsetzen, sichern gegen unbefugtes Betreten,
 beseitigen von
   Verschmutzungen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen
   und abfahren, endreinigen sowie wiederherstellen aller
  benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand-

     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
 vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
    erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
   bereitstellen und, soweit der Geräteeinsatz nicht
   gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen
   einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die
    erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
     Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
      dergleichen, soweit erforderlich, antransportieren,
       aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-
 Fernsprechanschluß sowie Entsorgungseinrichtungen und
      dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich,
   herstellen. Erforderliche Zufahrtswege zur Baustelle
   sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege
 im Baustellenbereich sind in diese Pauschale
   einzurechnen. Oberbodenarbeiten einschließlich
 Beseitigung von Aufwuchs für die
      Baustelleneinrichtung,soweit erforderlich, ausführen.
 Flächen
   beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
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   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
     einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und dergleichen
   werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
 Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen
   vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
 Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
   Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
 für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses mit
   Ausnahme der in den Eventual- und Alternativpositionen
  ausgeschriebenen Leistungen.

 Die Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der vom AN
   benutzten Flächen, Straßen und Wege ist in diese
   Pauschale einzurechnen. Hierzu gehört insbesondere das
 arbeitstägliche Reinigen von verschmutzten
   Betriebsflächen, der Flächen und Verkehrseinrichtungen
     einschließlich von z.B. verschmutzten Banketten und
   Entwässerungseinrichtungen. Ausführung gemäß dem vom AG
  genehmigten Baustelleneinrichtungsplan.

        Abrechnungsmodus:    30 % für Einrichten 70 % für
  Vorhaltung.

 Die Vergütung für die Vorhaltung erfolgt entsprechend
  dem Baufortschritt.
     Kosten für Baustrom und Wasser u.a. Betriebskosten sind
  einzurechnen.

        1,000 psch  .........................
    

    0.2.20. Baustelle räumen
  Vorbeschriebene Baustelle räumen.

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
  dergleichen räumen nach Beendigung der Baumaßnahme.
 Benutzte Flächen und Wege mit Ausnahme der
 planungsbedingten Änderungen entsprechend dem
 ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
 landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
       herrichten, Verunreinigungen beseitigen, Ver- und
   Entsorgungsanlagen rückbauen. Eine Teilräumung wird
  nicht vergütet.

        1,000 psch  .........................
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    0.2.30. Aufwendungen zur sicheren Lagerung der Haufwerke
   Herstellen, Unterhalten und Rückbauen von Bereitstellungsflächen 
   für sensorisch/ organoleptisch auffälligen Materialien zur Analyse 
  und Haufwerksbildung. 
 Zur Vorbereitung der Analyse von kontaminierten Restmassen sind 
         Beprobungsplätze (gesamt ca. 3.500 m² Grundfläche) 
 entsprechend den Festlegungen des AG einzurichten und 
  vorzuhalten. 
     Leistung: HDPE-Folie oder gleichwertiges Produkt zur Sicherung 
  des Untergrundes und als Abdeckung von Haufwerken liefern, 
       mind. 0,20 m überlappend verlegen, gegen Verwehung sichern, 
 während der Bauzeit unterhalten und nach Abschluss aufnehmen 
  und entsorgen. 
     Herstellung, Aufstellung, Vorhaltung und Rückbau von 
 wetterbeständiger Beschriftung der Haufwerke inklusive aller 
     notwendigen Materialien, Geräte, Betriebsmittel und 
  Personalkosten. 
  Maße der Schilder: 
   Länge 30 cm 
   Breite 30 cm 
     Schildfuß mit Spitze: Länge 1 m 

        1,000 psch  .........................
    

    0.2.40. Sicherung und Schutz von Grundwassermessstellen
 Sicherung und Schutz vor Beschädigungen von 
 Grundwassermessstellen und Pegeln durch geeignete 
  Maßnahmen nach Wahl des ANs über die gesamte Bauzeit. 
      Leistung: Herstellen der Schutzmaßnahme, vorhalten und räumen. 
  Die Einweisung vor Ort erfolgt bei Baubeginn. 

         5,000 Stck ......................... .........................
    

      0.2.50. Schottertragschicht herstellen BE-Flächen
    Schottertragschicht als Unterlage BE-Fläche herstellen.  
   Baustoffgemisch 0/32.
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 15 cm.
 Baustoffgemisch aus Recyclingmaterial  

          2.500,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 0.2. Baustelleinrichtung .........................
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      0.3. Stundenlohn / Gehälter

 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte und Baugeräte
  sind nur nach besonderer Anordnung des AG auszuführen.
   Die Vordersätze sind gleichbleibend, unabhängig von der
   Menge der auszuführenden Leistungen. Die Ausführung in
  Teilmengen ist einzurechnen.

 Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
   umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
 tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
 Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
       (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie
     Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für
   Überstunden. Für Stundenlohnarbeiten durch
 Arbeitskräfte erfolgt die Vergütung entsprechend der
   Qualifikation der Arbeitskraft, die für die
 Durchführung der zu leistenden Tätigkeit erforderlich
  ist.

 Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
   sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
     Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten, sämtliche
  Zuschläge sowie die Kosten für das Bedienungspersonal.
 Vergütet werden die tatsächlichen Arbeitsstunden des
     Geräts. Stillstandszeiten und Zuschläge für Nacht-,
   Sonntags- und Feiertagsarbeit werden nicht gesondert
  vergütet.

    

    0.3.10. Baufacharbeiter
 Stundenlohn für einen Baufacharbeiter

         10,000 h ......................... .........................
    

    0.3.20. Vorarbeiter
 Stundenlohn für einen Vorarbeiter

         10,000 h ......................... .........................
    

      0.3.30. Kompressor inklusive Bohr- oder Abbauhammer
 Gestellung und Betrieb eines Kompressors inklusive
   eines Bohr- oder Abbauhammer inklusive Bedienung

         10,000 h ......................... .........................
    

          Druckdatum:  07.11.2021                                                                                                                                                      Seite 12 von 201        



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        0.3.40. Kleintransporter 1, 5 t Nutzlast
 Gestellung und Betrieb eines Kleintransporters
      (ca. 1,5 t Nutzlast inklusive Bedienung)

         10,000 h ......................... .........................
    

        0.3.50. LKW-Kipper 12 t Allradantrieb
   Gestellung und Betrieb eines LKW-Kippers mit
       Allradantrieb, Nutzlast ca. 12,0 t inklusive Bedienung.

         10,000 h ......................... .........................
    

    0.3.60. Hydraulikkettenbagger mit Personal
      Hydraulikbagger (25t) mit Personal

         10,000 h ......................... .........................
    

    

           Summe 0.3. Stundenlohn / Gehälter .........................
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    0.4. Dokumentation der KMR

    0.4.10. Laufende Dokumentation KMR PAS
 In dieser Position sind auch die Anmeldung der Räumstelle und die 
 Aufwendungen für die tägliche Dokumentation nach KMRPAS 
 Version Brandenburg der Räumstelle und des 
  Munitionsaufkommens zu kalkulieren. 
  Über die Bauzeit. 
  Die Übergabe an die öBü erfolgt fortlaufend. 

        1,000 psch  .........................
    

    0.4.20. Abschlussdokumentation
    Dokumentation der Kampfmittelräumung als Abschlussbericht (inkl. 
      Freigabeprotokoll) für die Phase 1, Übergabeformat als Ausdruck 
        (je 6 Exemplare in Papierform) und je ein Exemplar digital, Format 
         PDF, CD, einschl. Liefern der Datenträger, aufbereitet gemäß 
  KMRPAS Version Brandenburg. 
 Die Bestätigung durch die zuständige Behörde ist durch den AN zu 
  erwirken. 

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 0.4. Dokumentation der KMR .........................
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    0.5. Entsorgungsdokumentation

    0.5.10. Andienungsverfahren an die SBB
 Andienungsverfahren an die Sonderabfallgesellschaft 
   Berlin/Brandenburg mbH für alle auf der Baustelle anfallenden 
   gefährlichen Abfälle inkl. der anfallenden Gebühren und 
  Nebenkosten. 

        1,000 psch  .........................
    

    0.5.20. Entsorgungsdokumentation
   Erstellen einer Dokumentation der Transportwege, Wiegescheine 
   und die elektronische Nachweisführung ZEDAL. Das elektronische 
 Nachweisverfahren ZEDAL kommt für gefährliche Abfälle zur 
  Anwendung. 
     Übergabe der Entsorgungsdokumentation 1 x im Original und 2 x 
         Kopie (Begleitscheine, Wiegescheine, Andienungsunterlagen), 
  Abgabe mit Schlussrechnung. 

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 0.5. Entsorgungsdokumentation .........................

    

         Summe 0. Baustelleneinrichtung .........................
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    1. Rodung und Kampfmittel

    1.1. Volumenräumung

  Fläche SO4

    

      1.1.10. Volumenräumung mit Wurzelstockrodung bis 0,8 m
      Sträucher, Kleinbäume und Wurzelstöcke bis Umfang <80 cm in 
   Baumscheibe beseitigen, sämtliches im Baufeld vorhandenes 
    Strauchwerk, Hecken und Kleinbäume im Baufeld beseitigen. 
     Wurzelstock roden, Astwerk, Abfallholz und Wurzelstock nach 
  Wahl des ANs entsorgen.

          36.500,000 m2 ......................... .........................
    

 Fläche BE

    

      1.1.20. Volumenräumung mit Wurzelstockrodung bis 0,2 m
      Sträucher, Kleinbäume und Wurzelstöcke bis Umfang <20 cm in 
   Baumscheibe beseitigen, sämtliches im Baufeld vorhandenes 
    Strauchwerk, Hecken und Kleinbäume im Baufeld beseitigen. 
     Wurzelstock roden, Astwerk, Abfallholz und Wurzelstock nach 
  Wahl des ANs entsorgen.

          2.500,000 m2 ......................... .........................
    

    1.1.30. Oberboden abtragen und lagern
   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
   locker aufsetzen. Anordnung Mieten erfolgt unmittelbar neben der 
 Baustraße 
   Dicke des Abtrages bis 20 cm

          1.500,000 m2 ......................... .........................
    

        Fläche WA4 + Ost-West-Verbinder

    

      1.1.40. Volumenräumung mit Wurzelstockrodung bis 0,8 m
      Sträucher, Kleinbäume und Wurzelstöcke bis Umfang <80 cm in 
   Baumscheibe beseitigen, sämtliches im Baufeld vorhandenes 

          Druckdatum:  07.11.2021                                                                                                                                                      Seite 16 von 201        



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    Strauchwerk, Hecken und Kleinbäume im Baufeld beseitigen. 
     Wurzelstock roden, Astwerk, Abfallholz und Wurzelstock nach 
  Wahl des ANs entsorgen.

          7.400,000 m2 ......................... .........................
    

           Fläche WR3 + WA2 + Ost-West-Verbinder

    

      1.1.50. Volumenräumung mit Wurzelstockrodung bis 0,2 m
      Sträucher, Kleinbäume und Wurzelstöcke bis Umfang <20 cm in 
   Baumscheibe beseitigen, sämtliches im Baufeld vorhandenes 
    Strauchwerk, Hecken und Kleinbäume im Baufeld beseitigen. 
     Wurzelstock roden, Astwerk, Abfallholz und Wurzelstock nach 
  Wahl des ANs entsorgen.

          10.000,000 m2 ......................... .........................
    

    1.1.60. Bäume fällen mit Roden
 Einzelbäume in Teilfläche

     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
      absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durch-
    messer 1,00 m über dem Erdboden.
     Durchmesser  0,5 bis 0,9 m
    Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden pro-
  filgerecht lösen.
  Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
  Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
  Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

         13,000 St ......................... .........................
    

                      Fläche WR1 + WR2 + WA1 + WA3 + WA4 + WR4 + Ost-West-
 Verbinder

    

      1.1.70. Volumenräumung mit Wurzelstockrodung bis 0,2 m
      Sträucher, Kleinbäume und Wurzelstöcke bis Umfang <20 cm in 
   Baumscheibe beseitigen, sämtliches im Baufeld vorhandenes 
    Strauchwerk, Hecken und Kleinbäume im Baufeld beseitigen. 
     Wurzelstock roden, Astwerk, Abfallholz und Wurzelstock nach 
  Wahl des ANs entsorgen.

          10.900,000 m2 ......................... .........................
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    1.1.80. Bäume fällen mit Roden
 Einzelbäume in Teilfläche

     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
      absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durch-
    messer 1,00 m über dem Erdboden.
     Durchmesser  0,5 bis 1,1 m
    Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden pro-
  filgerecht lösen.
  Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
  Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
  Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

         15,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1. Volumenräumung .........................
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    1.2. Baubegleitende KMR

    1.2.10. Baubegleitende KMR
     Flächen unter Einsatz vom MS-Geräten und Fe-Sonden 
    schichtenweise sondieren, räumen und zur Bearbeitung freigeben; 

  Kampfmittelfreiheit des Bodenaushubs herstellen. 
  Die Abrechnung erfolgt durch Nachweis im Bautagesbericht. 

         60,000 d ......................... .........................
    

    1.2.20. Sprengbegleitung
 Mit dieser Position sind alle Aufwendungen zur technischen und 
 materiellen Vorbereitung einer Entschärfung oder 
   Sprengvorbereitung, Sprengdurchführung und Sprengnachsorge 
    inkl. Nachsammeln von Splittern zu kalkulieren. 
    Die Sprengung/Entschärfung selbst erfolgt durch den KMBD. 

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    1.2.30. Bauunterbrechung durch Sprengung
   Arbeitsunterbrechungen für das Personal von bis zu 1 AT sind 
  einzukalkulieren. 

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2. Baubegleitende KMR .........................

    

         Summe 1. Rodung und Kampfmittel .........................
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    2. Rückbau Allgemein

    2.1. Rückbau

         2.1.10. Kellerrückbau / Wasserbecken u.ä.
    Keller/ Wasserbecken und ähnliche unterirdische Bauwerke/ 
   Bauteile beräumen, entkernen und komplett abbrechen 
  einschließlich Fundamente sowie Tiefenenttrümmerung. 
 Die Baurestmassen und kontaminationsverdächtige Bereiche sind 
   gemäß KrWG nach Fraktionen getrennt, fachgerecht zu 
       separieren, zu laden, zu transportieren und zu entsorgen bzw. zur 
     Entsorgung bereitzustellen. Das Abbruchmaterial ist ggf. zur 
  Beprobung zugänglich zu halten. 
       Der MW/Bauschutt bis Z 1.2 und der Beton bis Z 1.2 ist einer 
 Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und wird nicht gesondert 
 vergütet 
  Die Abrechnung erfolgt gemäß Aufmaß nach umbauten Raum. 
  Das Aufmaß ist durch den AG zu bestätigen. 

          500,000 m3 ......................... .........................
    

         2.1.20. Rückbau Kleingebäude zwischen 1 und 25 m3
        Kleinfundamente, Poller, Mauerreste, Zaunreste, 
          Wegeinfassungen, Abfangungen, Sockel aus Beton (bew./unbew.) 
    oder Mauerwerk, Naturstein komplett abbrechen und entsorgen. 
    Ebenso Laternenmasten. Abrechnung nach Fester Masse. 
    Die Abfälle und Einbauten, soweit nicht gesondert im LV erwähnt, 
     sind gemäß KrWG zu separieren, zu laden, zu transportieren und 
     zu entsorgen. Die Abfälle sind ggf. zur Beprobung zugänglich zu 
  halten. 

          50,000 m3 ......................... .........................
    

    2.1.30. Rückbau unterirdischer Kanäle und Leitungen
 Beim Abbruch freigelegte Kanäle und Leitungen sind fachgerecht 
  rückzubauen und entstandene Bodenöffnungen zu verschließen. 
  Die Baurestmassen sind gemäß KrWG nach Fraktionen getrennt, 
     fachgerecht zu separieren, zu laden, zu transportieren und zu 
     entsorgen. Das Abbruchmaterial ist ggf. zur Beprobung zugänglich 
  zu halten. 
              Zusammensetzung Mauerwerk, Beton, Rohre . Pro lfd. m ca. 4m³. 
 Der Verlauf und Rückbau von unterirdischen Leitungen und 
      Kanälen ist zu dokumentieren (Karte, Fotodokumentation). 

         150,000 m ......................... .........................
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    2.1.40. Rückbau von Mauern
   Rückbau von Mauern aus Beton, Mauerwerk 
 teilweise mit Bewehrung

   bis 3,00m hoch
      Breite i. M. 30cm
        einschl. Rückbau Fundamente/ Pfeiler, etc.

         300,000 m ......................... .........................
    

    2.1.50. Rückbau Gleisanlage
    Rückbau Gleisanlage + 1 Weiche

     Rückbau der Gleise einschl. Schwellen aus Stahl, Beton und Holz
 Der freigelegte Gleisschotter ist aufzunehmen und separat in 
  Haufwerken zur Beprobung zu lagern.

 Die Baurestmassen sind gemäß KrWG nach Fraktionen getrennt 
     fachgerecht zu separieren, zu laden, zu transportieren und zu 
     entsorgen. Das Abbruchmaterial ist ggf. zur Beprobung zugänglich 
         zu halten. Der MW/Bauschutt bis Z 1.2 und der Beton bis Z 1.2 ist 
  einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen. 

         320,000 m ......................... .........................
    

    2.1.60. Rückbau Stahlturm
 Rückbau Stahlturm
        Grundfläche Dreieckig ca.2x2x2 m
    Höhe ca. 15 m
   einschließlich Fundamente sowie Tiefenenttrümmerung. 
 Die Baurestmassen sind gemäß KrWG nach Fraktionen getrennt 
     fachgerecht zu separieren, zu laden, zu transportieren und zu 
     entsorgen. Das Abbruchmaterial ist ggf. zur Beprobung zugänglich 
  zu halten.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    2.1.70. Rückbau Betonflächen
 Festlegung Rückbau Betonflächen durch AG

 Betonflächen zerkleinern und aufnehmen
    Beton mit einfacher Bewehrung, Dübeln und Ankern.
  Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.
     Gesamtausbautiefe über 25 bis 30 cm
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   Das Abbruchmaterial ist zur Beprobung zugänglich zu halten. Der 
       MW/Bauschutt bis Z 1.2 und der Beton bis Z 1.2 ist einer 
 Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und wird NICHT 
   Gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt gemäß Aufmaß der 
    festen Masse. Das Aufmaß ist durch den AG zu bestätigen. 

          1.000,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1. Rückbau .........................
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    2.2. Herrichten des Geländes

    2.2.10. Herrichten des Geländes
 Nutzungsabhängiges Planum auf den entsiegelten und ehemals 
     bebauten/verfüllten Flächen herstellen, flache Baugruben 
   anböschen, Kanten brechen und an das vorhandene Gelände 
    anpassen, Unebenheiten ausgleichen. 

          66.400,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.2. Herrichten des Geländes .........................

    

         Summe 2. Rückbau Allgemein .........................
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        3. Gebäude 115 (Unterstand IV)

      3.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

    3.1.10. Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
       Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk
               GB 1033 oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar,
         BIA-geprüft, Staubklasse H, inkl. erforderlicher
   Schlauchleitungen und, falls
      erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren,
   vorhalten und betreiben inkl. fachgerechter
    Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen,
   mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der
      Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und abfahren.

        1,000 psch  .........................
    

    3.1.20. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, ggf. Handschuhen, Schutzbrille,
   gebläseunterstützte, partikelfiltrierende
   Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch einwandfreiem
 Zustand für die Dauer der Sanierungsmaßnahme
     bereitstellen, inkl. Austausch und Entsorgung von
 Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 3.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      3.2. Asbest-Sanierung

       3.2.10. WAZ-Wellasbestzement Dach abbrechen und rückbauen.
     Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten
  demontieren und  entsorgungsgerecht verpacken,
       ausschleusen, zur Entsorgung lagern, Asbest, im
  geschlossenen staubdichten Behälter des AN,
  Kontaktflächen reinigen.

          30,000 m² ......................... .........................
    

           3.2.20. Außenwände FZ-Asbestzementplatten, -Decken u. -Mauerwerk
   Schadstoffhaltige Asbestzementplatten und -Mauerwerk
  demontieren und  entsorgungsgerecht verpacken,
       ausschleusen, zur Entsorgung lagern, Asbest, im
  geschlossenen staubdichten Behälter des AN,
  Kontaktflächen reinigen.

          55,000 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 3.2. Asbest-Sanierung .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      3.3. Asbest-Entsorgung

           3.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
         Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe Bau-
 und Abbruchabfälle Dämmmaterial und asbesthaltige
     Baustoffe, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
         (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff,
     asbesthaltig, schadstoffbelastet, belastet nach
   Deponieverordnung für DK II, Schadstoff Asbest TRGS
     519, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
   transportieren, Behältergröße nach Wahl des AN zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         19,500 t ......................... .........................
    

    

           Summe 3.3. Asbest-Entsorgung .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      3.4. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

     3.4.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Materialschleuse

     1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen
        Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen
    und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen,
     funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf
   dem Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der
 Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten
     mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und
 wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.4.20. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse
    H, inkl.
 erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich
     mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und
     betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter
   und Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände
    umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen,
  dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    3.4.30. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, Handschuhen, Schutzbrille, mind.
   Partikelfiltrierende Halbmaske P2 in hygienisch
 einwandfreiem Zustand für die Dauer der
     Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und
 Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    3.4.40. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
 Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische
 Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu
     veranlassen (Pflichtuntersuchungen). Diese
 Untersuchungen sind Voraussetzungen für die
 Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei Arbeiten mit
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      PAK (G40). Gleichzeitig sind Vorsorgeuntersuchungen
       beim Tragen von Atemschutzgeräten (G 26) vorgesehen.
 Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der Betriebsarzt im
   Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen Dienst der
    Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der BG BAU)
  durch.

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 3.4. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      3.5. PAK-Sanierung

         3.5.10. teerhaltige Dachhaut. Verdacht auf schadstoffh. Material.
        Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachhaut)
 aufnehmen und entsorgen
        Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige
 Produkte

          30,000 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 3.5. PAK-Sanierung .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      3.6. PAK-Entsorgung

           3.6.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
        Entsorgung AVV 17 03 03* Kohleteer und teerhaltige
    Produkte (asbestfrei)

       Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer
  und teerhaltige Produkte,
   gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
        (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170303* Kohlenteer und
  teerhaltige Produkte,
     schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 551,
   in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
      transportieren, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,
   Behältergröße nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage
  nach Wahl des AN,

    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         0,600 t ......................... .........................
    

    

           Summe 3.6. PAK-Entsorgung .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.7. Rückbau Gebäudesubstanz

    3.7.10. Rückbau Mauerwerk
     Objekt komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          44,000 m2 ......................... .........................
    

       3.7.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          30,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.7. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      3.8. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

             3.8.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
          Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
         Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
  Keramik,
   nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
            (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 01 07, Zuordnung bis
    Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen
      Sicherungsmaßnahmen), Schadstoff PAK TRGS 551,
     auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
         transportieren, max. Gesamtgewicht bis 25 t, zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
       Anlage (Bezeichnung/Ort) '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
  die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         26,400 t ......................... .........................
    

    

            Summe 3.8. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................

    

             Summe 3. Gebäude 115 (Unterstand IV) .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        4. Gebäude 116 (Unterstand V)

      4.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

     4.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

       Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk
               GB 1033 oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar,
         BIA-geprüft, Staubklasse H, inkl. erforderlicher
   Schlauchleitungen und, falls
      erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren,
   vorhalten und betreiben inkl. fachgerechter
    Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen,
   mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der
      Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    4.1.20. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, ggf. Handschuhen, Schutzbrille,
   gebläseunterstützte, partikelfiltrierende
   Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch einwandfreiem
 Zustand für die Dauer der Sanierungsmaßnahme
     bereitstellen, inkl. Austausch und Entsorgung von
 Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 4.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................

          Druckdatum:  07.11.2021                                                                                                                                                      Seite 34 von 201        



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
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         in EUR in EUR
     

      4.2. Asbest-Sanierung

       4.2.10. WAZ-Wellasbestzement Dach abbrechen und rückbauen.
     Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten
  demontieren und  entsorgungsgerecht verpacken,
       ausschleusen, zur Entsorgung lagern, Asbest, im
  geschlossenen staubdichten Behälter des AN,
  Kontaktflächen reinigen.

          9,800 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 4.2. Asbest-Sanierung .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      4.3. Asbest-Entsorgung

           4.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
         Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe Bau-
 und Abbruchabfälle Dämmmaterial und asbesthaltige
     Baustoffe, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
         (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff,
     asbesthaltig, schadstoffbelastet, belastet nach
   Deponieverordnung für DK II, Schadstoff Asbest TRGS
     519, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
   transportieren, Behältergröße nach Wahl des AN zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         0,080 t ......................... .........................
    

    

           Summe 4.3. Asbest-Entsorgung .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    4.4. Rückbau Gebäudesubstanz

       4.4.10. Rückbau Mauerwerk (unverputzt)
     Außenwände komplett abbrechen. Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-Stelle transportieren und abkippen.
 TechnischeAnlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

         10,160 t ......................... .........................
    

       4.4.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.
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 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

         30,000 t ......................... .........................
    

    

         Summe 4.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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      4.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

        4.5.10. Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN
       transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
         Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
     Keramik,  nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
       (Abfallverzeichnis Verordnung) 170101 Beton,  nicht
      schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter
        Einbau), nach LAGA 1997 Bauschutt, auf Baustelle
      lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
   Lager/zur Anlage nach Wahl des AN gemäß beigefügtem
      Formblatt zu Entsorgungsanlagen-Nr., Vergütung der
  Entsorgung übernimmt AN.

         10,160 t ......................... .........................
    

    

            Summe 4.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................

    

             Summe 4. Gebäude 116 (Unterstand V) .........................
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        5. Gebäude 117 (Wohnhütte)

      5.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

     5.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

       Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk
               GB 1033 oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar,
         BIA-geprüft, Staubklasse H, inkl. erforderlicher
   Schlauchleitungen und, falls
      erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren,
   vorhalten und betreiben inkl. fachgerechter
    Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen,
   mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der
      Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    5.1.20. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, ggf. Handschuhen, Schutzbrille,
   gebläseunterstützte, partikelfiltrierende
   Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch einwandfreiem
 Zustand für die Dauer der Sanierungsmaßnahme
     bereitstellen, inkl. Austausch und Entsorgung von
 Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 5.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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      5.2. Asbest-Sanierung

         5.2.10. WAZ-Wellasbestzement Dach inkl. Vordach abbrechen und rückbauen.
        Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten inkl. kl.
       Vordach (1m2) demontieren und  entsorgungsgerecht
        verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung lagern, Asbest,
  im geschlossenen staubdichten Behälter des AN,
  Kontaktflächen reinigen.

          26,170 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 5.2. Asbest-Sanierung .........................
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      5.3. Asbest-Entsorgung

           5.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
         Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe Bau-
 und Abbruchabfälle Dämmmaterial und asbesthaltige
     Baustoffe, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
         (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff,
     asbesthaltig, schadstoffbelastet, belastet nach
   Deponieverordnung für DK II, Schadstoff Asbest TRGS
     519, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
   transportieren, Behältergröße nach Wahl des AN zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         0,220 t ......................... .........................
    

    

           Summe 5.3. Asbest-Entsorgung .........................
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    5.4. Rückbau Gebäudesubstanz

       5.4.10. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
     Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          27,000 m2 ......................... .........................
    

       5.4.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
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  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          26,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 5.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

          Druckdatum:  07.11.2021                                                                                                                                                      Seite 44 von 201        



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      5.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

        5.5.10. Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN
       transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
         Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
     Keramik,  nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
       (Abfallverzeichnis Verordnung) 170101 Beton,  nicht
      schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter
        Einbau), nach LAGA 1997 Bauschutt, auf Baustelle
      lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
   Lager/zur Anlage nach Wahl des AN gemäß beigefügtem
      Formblatt zu Entsorgungsanlagen-Nr., Vergütung der
  Entsorgung übernimmt AN.

         79,580 t ......................... .........................
    

    

            Summe 5.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................

    

             Summe 5. Gebäude 117 (Wohnhütte) .........................
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        6. Gebäude 118 (Lagergebäude)

      6.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

     6.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

       Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk
               GB 1033 oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar,
         BIA-geprüft, Staubklasse H, inkl. erforderlicher
   Schlauchleitungen und, falls
      erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren,
   vorhalten und betreiben inkl. fachgerechter
    Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen,
   mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der
      Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    6.1.20. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, ggf. Handschuhen, Schutzbrille,
   gebläseunterstützte, partikelfiltrierende
   Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch einwandfreiem
 Zustand für die Dauer der Sanierungsmaßnahme
     bereitstellen, inkl. Austausch und Entsorgung von
 Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 6.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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      6.2. Asbest-Sanierung

           6.2.10. WAZ-Wellasbestzement (Dach) abbrechen und rückbauen.
     Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten
  demontieren und  entsorgungsgerecht verpacken,
       ausschleusen, zur Entsorgung lagern, Asbest, im
  geschlossenen staubdichten Behälter des AN,
  Kontaktflächen reinigen.

          308,000 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 6.2. Asbest-Sanierung .........................
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      6.3. Asbest-Entsorgung

           6.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
         Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe Bau-
 und Abbruchabfälle Dämmmaterial und asbesthaltige
     Baustoffe, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
         (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff,
     asbesthaltig, schadstoffbelastet, belastet nach
   Deponieverordnung für DK II, Schadstoff Asbest TRGS
     519, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
   transportieren, Behältergröße nach Wahl des AN zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         2,590 t ......................... .........................
    

    

           Summe 6.3. Asbest-Entsorgung .........................
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      6.4. Baustelleneinrichtung KMF-Sanierung

     6.4.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Personalschleuse

 Personalschleuse
     2-Kammer-Personalschleuse mit allen dazu notwendigen
        Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen
    und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen,
     funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf
   dem Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der
 Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten
     mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und
  wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     6.4.20. *** Bedarfsposition ohne GB
   Materialschleuse

     1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen
        Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen
    und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen,
     funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf
   dem Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der
 Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten
     mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und
 wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     6.4.30. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse
    H, inkl.
 erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich
     mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und
     betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter
   und Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände
    umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen,
  dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
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     6.4.40. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Personalschleuse

       Industriestaubsauger für Personalschleusen, z.B.Nilfisk
               GMI 82 oder gleichwertig, mind. 250 m³/h u. 200mbar,
         BIA-geprüft, Staubklasse H, inkl.erforderlicher
     Schlauchleitungen liefern, installieren,vorhalten und
     betreiben inkl.fachgerechter Filterwechsel, Neufilter
    undFilterentsorgungen, nach Erfordernis umsetzen,
    nachAbschluss der Arbeiten abbauen, ggf.
  dekontaminierenund abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     6.4.50. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Materialschleuse

      Industriestaubsauger für Materialschleusen, z.B.
             Nilfisk GMI 82 oder gleichwertig, mind. 250 m³/h u. 200
           mbar, BIA-geprüft, Staubklasse H, inkl. erforderlicher
     Schlauchleitungen liefern, installieren, vorhalten und
       betreiben inkl. fachgerechter Filter-wechsel, Neufilter
     und Filterentsorgungen, nach Erfordernis umsetzen, nach
     Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren
  und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    6.4.60. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, Handschuhen, Schutzbrille, mind.
   Partikelfiltrierende Halbmaske P2 in hygienisch
 einwandfreiem Zustand für die Dauer der
     Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und
 Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 6.4. Baustelleneinrichtung KMF-Sanie.. .........................
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      6.5. KMF-Sanierung

       6.5.10. Aufnahme Dachdämmung Mineralwolle (Decke)
   Abbruch der Deckendämmung, Dämmschicht aus
         Mineralwolle, als Matte/Filz, mechanisch befestigt, im
   Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des
          Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,4 kN/m³, Abbruchdicke
            '10' cm, Arbeitshöhe bis 6 m, Abbruch von Hand/mit
   handgeführten Kleingeräten, Ausführung
        erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80
         dB(A), staubarm BGI 5047, aufgenommene Stoffe zur
       Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, im
    staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern,
    Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Stoffe sind
     gefährlich, schadstoffbelastet, Schadstoff künstliche
        Mineralfasern (KMF) TRGS 521, Mengenermittlung nach
  Aufmaß.

          30,800 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 6.5. KMF-Sanierung .........................
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      6.6. Entsorgung KMF-Dämmmaterialien

           6.6.10. Entsorgung AVV 17 06 03* anderes Dämmmaterial
           Entsorgung KMF-Dämmmaterial. Entsorgung AVV 17 06 03*
   anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen
 besteht oder solche Stoffe enthält

     Dämmstoff, künstliche Mineralfasern, Einstufung nach
        Gefahrstoffverordnung 'krebserzeugend Kategorie 1b / 2'
   schadstoffbelasteter gefährlicher Abfall, Art und
 Umfang der Belastung gemäß beim AG ausliegender
        Analyse, Schadstoff künstliche Mineralfasern (KMF), vom
 AN vorzubereitender Entsorgungsnachweis gemäß
   Nachweisverordnung ist erforderlich, der Beseitigung
      (Deponierung) zuführen, die Gebühren der Beseitigung
   werden vom AN übernommen, Stoffe auf der Baustelle
    gelagert, in vom AN bereitgestellten Behälter laden,
     einschl. aufladen der Behälter, transportieren zur
    Deponie, abgerechnet wird nach Wiegekarte.

         0,620 t ......................... .........................
    

    

           Summe 6.6. Entsorgung KMF-Dämmmaterialien .........................
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    6.7. Rückbau Gebäudesubstanz

       6.7.10. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
     Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          207,900 m² ......................... .........................
    

       6.7.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E/V-Stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Esorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
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  abzustimmenn.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          288,400 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 6.7. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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      6.8. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

             6.8.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
              Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)Bau- und Abbruchabfälle,
        Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich,
      Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
          17 01 07, Zuordnung bis Z 2 (eingeschränkter Einbau mit
   definierten technischen Sicherungsmaßnahmen),
   Schadstoff PAK TRGS 551,
     auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
         transportieren, max. Gesamtgewicht bis 25 t, zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
       Anlage (Bezeichnung/Ort) '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
  die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         304,710 t ......................... .........................
    

    

            Summe 6.8. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................
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    6.9. Sonstige Schadstoffsanierung

           6.9.10. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV L: 3,0 bis 8,0m
      Abbrechen von Decken-, Dach- und Konstruktionsholz
     (Holzbinder u. Holzlatten)
    (Aufnehmen von Altholz Kat. A IV

          392,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 6.9. Sonstige Schadstoffsanierung .........................
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    6.10. Entsorgung Altholz

              6.10.10. Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV)
            Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) auf
      Baustelle lagernd, laden, mit LKW des ANtransportieren,
       max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur
        Anlage nach Wahl des AN,Anlage (Bezeichnung/Ort)

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         11,480 t ......................... .........................
    

    

         Summe 6.10. Entsorgung Altholz .........................
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    6.11. Entsorgung sonstiger Abfälle

       6.11.10. Abfall gefährlich AVV170106* schadstoffbelastet Haufwerksbeprobung
   (Mengen angenommen)
  SchatoffbelastetHaufwerksbeprobung LKW AN transp.
     entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
          )Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
  Keramik,
   gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
        (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170106* Gemische aus
     oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegel, Fliesen
     und Keramik,  schadstoffbelastet, Zuordnung nach
    Haufwerksbeprobung, gemäß beigefügter Analytik,
         Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, Schadstoff
            2 Benzo(a)pyren, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW
       des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
     ohne Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des
  AN,
      Anlage (Bezeichnung / Ort)
  '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
    erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         10,000 t ......................... .........................
    

    6.11.20. Untersuchung Abfalldeklaration
   Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt
      20, Tabelle II.1.4-4 Untersuchungsprogramm für die
   Bewertung von schadstoffbelasteten Gebäuden, Bauteilen
   oder Bauschutt vor der Aufbereitung, Untersuchung im
  Eluat aus Haufwerken.

          2,000 St. ......................... .........................
    

    6.11.30. Untersuchung Abfalldeklaration
   Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt
      20, Tabelle II.1.4-4 Untersuchungsprogramm für die
   Bewertung von schadstoffbelasteten Gebäuden, Bauteilen
   oder Bauschutt vor der Aufbereitung, Untersuchung im
  Feststoff aus Haufwerken.

          2,000 St. ......................... .........................
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         Summe 6.11. Entsorgung sonstiger Abfälle .........................

    

             Summe 6. Gebäude 118 (Lagergebäude) .........................
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        7. Gebäude 129 (Abrisshaus III)

    7.1. Rückbau Gebäudesubstanz

       7.1.10. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
     Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          52,320 m² ......................... .........................
    

       7.1.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle transportieren
  und abkippen.
 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.
   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG

          Druckdatum:  07.11.2021                                                                                                                                                      Seite 60 von 201        



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          29,500 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 7.1. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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      7.2. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

             7.2.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
         Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
  Keramik,
   nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
            (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 01 07, Zuordnung bis
    Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen
       Sicherungsmaßnahmen), Schadstoff PAK TRGS 551, auf
     Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
         transportieren, max. Gesamtgewicht bis 25 t, zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

       Anlage (Bezeichnung/Ort) '

  ....................................................'
   vom Bieter einzutragen,die Entsorgungsgebühren werden
  vom AN übernommen.

         35,090 t ......................... .........................
    

    

            Summe 7.2. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................

    

             Summe 7. Gebäude 129 (Abrisshaus III) .........................
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        8. Gebäude 130 (Zementlager)

      8.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

     8.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

       Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk
               GB 1033 oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar,
         BIA-geprüft, Staubklasse H, inkl. erforderlicher
   Schlauchleitungen und, falls
      erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren,
   vorhalten und betreiben inkl. fachgerechter
    Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen,
   mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der
      Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    8.1.20. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, ggf. Handschuhen, Schutzbrille,
   gebläseunterstützte, partikelfiltrierende
   Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch einwandfreiem
 Zustand für die Dauer der Sanierungsmaßnahme
     bereitstellen, inkl. Austausch und Entsorgung von
 Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 8.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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      8.2. Asbest-Sanierung

       8.2.10. WAZ-Wellasbestzement Dach abbrechen und rückbauen.
     Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten
  demontieren und  entsorgungsgerecht verpacken,
       ausschleusen, zur Entsorgung lagern, Asbest, im
  geschlossenen staubdichten Behälter des AN,
  Kontaktflächen reinigen.

          198,000 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 8.2. Asbest-Sanierung .........................
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      8.3. Asbest-Entsorgung

           8.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
         Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe Bau-
 und Abbruchabfälle Dämmmaterial und asbesthaltige
     Baustoffe, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
         (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff,
     asbesthaltig, schadstoffbelastet, belastet nach
   Deponieverordnung für DK II, Schadstoff Asbest TRGS
     519, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
   transportieren, Behältergröße nach Wahl des AN zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         1,660 t ......................... .........................
    

    

           Summe 8.3. Asbest-Entsorgung .........................
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    8.4. Rückbau Gebäudesubstanz

       8.4.10. Rückbau Mauerwerk (unverputzt)
     Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          246,100 m² ......................... .........................
    

       8.4.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
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  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          195,030 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 8.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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      8.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

        8.5.10. Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN
       transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
         Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
     Keramik,  nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
       (Abfallverzeichnis Verordnung) 170101 Beton,  nicht
      schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter
        Einbau), nach LAGA 1997 Bauschutt, auf Baustelle
      lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
   Lager/zur Anlage nach Wahl des AN gemäß beigefügtem
      Formblatt zu Entsorgungsanlagen-Nr., Vergütung der
  Entsorgung übernimmt AN.

         258,550 t ......................... .........................
    

    

            Summe 8.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................
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    8.6. Sonstige Schadstoffsanierung

           8.6.10. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV L: 3,0 bis 8,0m
      Abbrechen von Decken-, Dach- und Konstruktionsholz
   (Holzbinder)
    (Aufnehmen von Altholz Kat. A IV

          26,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 8.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................
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    8.7. Entsorgung Altholz

              8.7.10. Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV)
            Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) Entsorgung
    Kategorie A IV Altholz auf Baustelle lagernd, laden,
     mit LKW des ANtransportieren, max. Gesamtgewicht ohne
      Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
      Anlage (Bezeichnung/Ort)

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         2,600 t ......................... .........................
    

    

         Summe 8.7. Entsorgung Altholz .........................
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    8.8. Entsorgung sonstiger Abfälle

              8.8.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2) Zementsäcke
     auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
      transportieren, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,
    zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
      Anlage (Bezeichnung/Ort)

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         60,000 t ......................... .........................
    

    

         Summe 8.8. Entsorgung sonstiger Abfälle .........................

    

             Summe 8. Gebäude 130 (Zementlager) .........................
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         9. Gebäude 130a (Abrisshaus IV)

      9.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

     9.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Materialschleuse

     1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen
        Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen
    und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen,
     funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf
   dem Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der
 Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten
     mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und
 wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     9.1.20. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse
    H, inkl.
 erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich
     mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und
     betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter
   und Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände
    umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen,
  dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    9.1.30. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, Handschuhen, Schutzbrille, mind.
   Partikelfiltrierende Halbmaske P2 in hygienisch
 einwandfreiem Zustand für die Dauer der
     Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und
 Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    9.1.40. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

 Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische
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 Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu
     veranlassen (Pflichtuntersuchungen). Diese
 Untersuchungen sind Voraussetzungen für die
 Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei Arbeiten mit
      PAK (G40). Gleichzeitig sind Vorsorgeuntersuchungen
       beim Tragen von Atemschutzgeräten (G 26) vorgesehen.
 Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der Betriebsarzt im
   Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen Dienst der
    Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der BG BAU)
  durch.

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 9.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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      9.2. PAK-Sanierung

           9.2.10. teerhaltige Dachpappe. Verdacht auf schadstoffh. Material (Dachhaut).
    Aufnehmen und bestimmungsg. entsorgen.
        Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachhaut)
 aufnehmen und entsorgen
        Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige
 Produkte

          68,250 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 9.2. PAK-Sanierung .........................
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      9.3. PAK-Entsorgung

           9.3.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
       Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer
     und teerhaltige Produkte,gefährlich, Abfallschlüssel
        nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170303*
  Kohlenteer und teerhaltige Produkte,
      schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 551,in Behälter
    auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren,
     max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße
    nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
    erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.
 e

         0,820 t ......................... .........................
    

    

           Summe 9.3. PAK-Entsorgung .........................
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    9.4. Rückbau Gebäudesubstanz

       9.4.10. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
    Rückbau Mauerwerk (verputzt)

     Objekt komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          69,000 m² ......................... .........................
    

       9.4.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.
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   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          60,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 9.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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      9.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

             9.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
          Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
         Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
  Keramik,
   nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
            (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 01 07, Zuordnung bis
        Z 1.2, Schadstoffe E. Leitfähigkeit, auf Baustelle
        lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, max.
       Gesamtgewicht bis 25 t, zum Lager/zur Anlage nach Wahl
        des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort)

 '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen

         27,600 t ......................... .........................
    

    

            Summe 9.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................
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    9.6. Sonstige Schadstoffsanierung

         9.6.10. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV (Menge angeommen)
   Abbrechen von Dach- und Konstruktionsholz
       Aufnehmen von Altholz Kat. A IV (Menge angeommen)

          20,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 9.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................
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    9.7. Entsorgung Altholz

                9.7.10. Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) (Menge angenommen)
            Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) Entsorgung
    Kategorie A IV Altholz auf Baustelle lagernd, laden,
     mit LKW des AN transportieren, max. Gesamtgewicht ohne
  Beschränkung,
     zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage
     (Bezeichnung/Ort)

  ....................................................'
   vom Bieter einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß
   Nachweisverordnung ist erforderlich, die
  Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         2,000 t ......................... .........................
    

    

         Summe 9.7. Entsorgung Altholz .........................

    

              Summe 9. Gebäude 130a (Abrisshaus IV) .........................
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        10. Gebäude 131 (Ruine)

      10.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

     10.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Materialschleuse

     1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen
        Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen
    und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen,
     funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf
   dem Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der
 Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten
     mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und
 wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     10.1.20. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse
    H, inkl.
 erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich
     mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und
     betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter
   und Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände
    umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen,
  dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    10.1.30. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, Handschuhen, Schutzbrille, mind.
   Partikelfiltrierende Halbmaske P2 in hygienisch
 einwandfreiem Zustand für die Dauer der
     Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und
 Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    10.1.40. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

 Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische
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 Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu
     veranlassen (Pflichtuntersuchungen). Diese
 Untersuchungen sind Voraussetzungen für die
 Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei Arbeiten mit
      PAK (G40). Gleichzeitig sind Vorsorgeuntersuchungen
       beim Tragen von Atemschutzgeräten (G 26) vorgesehen.
 Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der Betriebsarzt im
   Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen Dienst der
    Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der BG BAU)
  durch.

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 10.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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      10.2. PAK-Sanierung

           10.2.10. teerhaltige Dachpappe. Verdacht auf schadstoffh. Material (Dachhaut).
    Aufnehmen und bestimmungsg. entsorgen.
        Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachhaut /
   Dachpappe) aufnehmen und entsorgen
        Entsorgung nachAVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige
 Produkte

          20,000 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 10.2. PAK-Sanierung .........................
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      10.3. PAK-Entsorgung

           10.3.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
        Entsorgung AVV 17 03 03* Kohleteer und teerhaltige
    Produkte (asbestfrei)

       Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer
  und teerhaltige Produkte,
   gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
        (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170303* Kohlenteer und
  teerhaltige Produkte,
     schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 551,
   in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
      transportieren, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,
   Behältergröße nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage
  nach Wahl des AN,
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.
 e

         0,240 t ......................... .........................
    

    

           Summe 10.3. PAK-Entsorgung .........................
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    10.4. Rückbau Gebäudesubstanz

       10.4.10. Rückbau Mauerwerk (unverputzt)
     Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          43,200 m² ......................... .........................
    

       10.4.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
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  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          20,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 10.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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      10.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

             10.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
          Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
         Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
  Keramik,
   nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
            (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 01 07, Zuordnung bis
        Z 1.2, Schadstoffe E. Leitfähigkeit, auf Baustelle
        lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, max.
       Gesamtgewicht bis 25 t, zum Lager/zur Anlage nach Wahl
        des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort)

 '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen

         17,280 t ......................... .........................
    

    

            Summe 10.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................
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    10.6. Sonstige Schadstoffsanierung

         10.6.10. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV (Menge angeommen)
     Abbrechen von Dach- und Konstruktionsholz. Aufnehmen
   von Altholz Kat. A IV

          5,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 10.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................
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    10.7. Entsorgung Altholz

                10.7.10. Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) (Menge angenommen)
            Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) Entsorgung
    Kategorie A IV Altholz auf Baustelle lagernd, laden,
     mit LKW des AN transportieren, max. Gesamtgewicht ohne
  Beschränkung,
     zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage
     (Bezeichnung/Ort)

  ....................................................'
   vom Bieter einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß
   Nachweisverordnung ist erforderlich, die
  Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         0,500 t ......................... .........................
    

    

         Summe 10.7. Entsorgung Altholz .........................

    

             Summe 10. Gebäude 131 (Ruine) .........................
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        11. Gebäude 133 (Schweinestall)

      11.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

     11.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Materialschleuse

     1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen
        Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen
    und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen,
     funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf
   dem Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der
 Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten
     mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und
 wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     11.1.20. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse
    H, inkl.
 erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich
     mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und
     betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter
   und Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände
    umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen,
  dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    11.1.30. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, Handschuhen, Schutzbrille, mind.
   Partikelfiltrierende Halbmaske P2 in hygienisch
 einwandfreiem Zustand für die Dauer der
     Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und
 Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    11.1.40. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

 Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische
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 Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu
     veranlassen (Pflichtuntersuchungen). Diese
 Untersuchungen sind Voraussetzungen für die
 Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei Arbeiten mit
      PAK (G40). Gleichzeitig sind Vorsorgeuntersuchungen
       beim Tragen von Atemschutzgeräten (G 26) vorgesehen.
 Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der Betriebsarzt im
   Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen Dienst der
    Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der BG BAU)
  durch.

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 11.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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      11.2. PAK-Sanierung

           11.2.10. teerhaltige Dachpappe. Verdacht auf schadstoffh. Material (Dachhaut).
    Aufnehmen und bestimmungsg. entsorgen.
        Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachhaut)
 aufnehmen und entsorgen
        Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige
 Produkte

          330,000 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 11.2. PAK-Sanierung .........................
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      11.3. PAK-Entsorgung

           11.3.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
       Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer
     und teerhaltige Produkte,gefährlich, Abfallschlüssel
        nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170303*
  Kohlenteer und teerhaltige Produkte,
      schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 551,in Behälter
    auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren,
     max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße
    nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
    erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.
 e

         6,600 t ......................... .........................
    

    

           Summe 11.3. PAK-Entsorgung .........................
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    11.4. Rückbau Gebäudesubstanz

       11.4.10. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
    Rückbau Mauerwerk (verputzt)

     Objekt komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          275,000 m² ......................... .........................
    

       11.4.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E/V-Stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Esorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.
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   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmenn.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          330,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 11.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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      11.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

             11.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
          Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
         Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
  Keramik,
   nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
            (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 01 07, Zuordnung bis
        Z 1.2, Schadstoffe E. Leitfähigkeit, auf Baustelle
        lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, max.
       Gesamtgewicht bis 25 t, zum Lager/zur Anlage nach Wahl
        des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort)

 '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen

         355,500 t ......................... .........................
    

    

            Summe 11.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................
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    11.6. Sonstige Schadstoffsanierung

      11.6.10. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV
   Abbrechen von Dach- und Konstruktionsholz
       Aufnehmen von Altholz Kat. A IV (Menge angeommen)

          330,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 11.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................
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    11.7. Entsorgung Altholz

              11.7.10. Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV)
            Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) Entsorgung
    Kategorie A IV Altholz auf Baustelle lagernd, laden,
     mit LKW des AN transportieren, max. Gesamtgewicht ohne
  Beschränkung,
     zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage
     (Bezeichnung/Ort)

  ....................................................'
   vom Bieter einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß
   Nachweisverordnung ist erforderlich, die
  Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         12,000 t ......................... .........................
    

    

         Summe 11.7. Entsorgung Altholz .........................

    

             Summe 11. Gebäude 133 (Schweinestall) .........................
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        12. Gebäude 135 (Tischlerei)

      12.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

     12.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Materialschleuse

     1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen
        Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen
    und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen,
     funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf
   dem Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der
 Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten
     mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und
 wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     12.1.20. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse
    H, inkl.
 erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich
     mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und
     betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter
   und Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände
    umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen,
  dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    12.1.30. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, Handschuhen, Schutzbrille, mind.
   Partikelfiltrierende Halbmaske P2 in hygienisch
 einwandfreiem Zustand für die Dauer der
     Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und
 Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    12.1.40. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

 Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische
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 Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu
     veranlassen (Pflichtuntersuchungen). Diese
 Untersuchungen sind Voraussetzungen für die
 Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei Arbeiten mit
      PAK (G40). Gleichzeitig sind Vorsorgeuntersuchungen
       beim Tragen von Atemschutzgeräten (G 26) vorgesehen.
 Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der Betriebsarzt im
   Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen Dienst der
    Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der BG BAU)
  durch.

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 12.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................

          Druckdatum:  07.11.2021                                                                                                                                                      Seite 100 von 201        



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      12.2. PAK-Sanierung

           12.2.10. teerhaltige Dachpappe. Verdacht auf schadstoffh. Material (Dachhaut).
    Aufnehmen und bestimmungsg. entsorgen.
        Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachhaut)
 aufnehmen und entsorgen
        Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige
 Produkte

          180,000 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 12.2. PAK-Sanierung .........................
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      12.3. PAK-Entsorgung

           12.3.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
       Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer
     und teerhaltige Produkte,gefährlich, Abfallschlüssel
        nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170303*
  Kohlenteer und teerhaltige Produkte,
      schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 551,in Behälter
    auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren,
     max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße
    nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
    erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.
 e

         3,600 t ......................... .........................
    

    

           Summe 12.3. PAK-Entsorgung .........................
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    12.4. Rückbau Gebäudesubstanz

       12.4.10. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
    Rückbau Mauerwerk (verputzt)

     Objekt komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          155,000 m² ......................... .........................
    

       12.4.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E/V-Stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Esorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.
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   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmenn.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          180,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 12.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

          Druckdatum:  07.11.2021                                                                                                                                                      Seite 104 von 201        



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      12.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

             12.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
          Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
         Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
  Keramik,
   nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
            (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 01 07, Zuordnung bis
        Z 1.2, Schadstoffe E. Leitfähigkeit, auf Baustelle
        lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, max.
       Gesamtgewicht bis 25 t, zum Lager/zur Anlage nach Wahl
        des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort)

 '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen

         198,000 t ......................... .........................
    

    

            Summe 12.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................
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    12.6. Sonstige Schadstoffsanierung

      12.6.10. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV
   Abbrechen von Dach- und Konstruktionsholz
       Aufnehmen von Altholz Kat. A IV (Menge angeommen)

          180,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 12.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................
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    12.7. Entsorgung Altholz

              12.7.10. Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV)
            Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) Entsorgung
    Kategorie A IV Altholz auf Baustelle lagernd, laden,
     mit LKW des AN transportieren, max. Gesamtgewicht ohne
  Beschränkung,
     zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage
     (Bezeichnung/Ort)

  ....................................................'
   vom Bieter einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß
   Nachweisverordnung ist erforderlich, die
  Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         5,300 t ......................... .........................
    

    

         Summe 12.7. Entsorgung Altholz .........................

    

             Summe 12. Gebäude 135 (Tischlerei) .........................
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        13. Gebäude 136 (Kohlelager)

      13.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

     13.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

       Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk
               GB 1033 oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar,
         BIA-geprüft, Staubklasse H, inkl. erforderlicher
   Schlauchleitungen und, falls
      erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren,
   vorhalten und betreiben inkl. fachgerechter
    Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen,
   mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der
      Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    13.1.20. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, ggf. Handschuhen, Schutzbrille,
   gebläseunterstützte, partikelfiltrierende
   Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch einwandfreiem
 Zustand für die Dauer der Sanierungsmaßnahme
     bereitstellen, inkl. Austausch und Entsorgung von
 Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 13.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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      13.2. Asbest-Sanierung

           13.2.10. WAZ-Wellasbestzement (Dach) abbrechen und rückbauen.
     Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten
  demontieren und  entsorgungsgerecht verpacken,
       ausschleusen, zur Entsorgung lagern, Asbest, im
  geschlossenen staubdichten Behälter des AN,
  Kontaktflächen reinigen.

          847,000 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 13.2. Asbest-Sanierung .........................
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      13.3. Asbest-Entsorgung

           13.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
         Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe Bau-
 und Abbruchabfälle Dämmmaterial und asbesthaltige
     Baustoffe, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
         (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff,
     asbesthaltig, schadstoffbelastet, belastet nach
   Deponieverordnung für DK II, Schadstoff Asbest TRGS
     519, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
   transportieren, Behältergröße nach Wahl des AN zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         7,120 t ......................... .........................
    

    

           Summe 13.3. Asbest-Entsorgung .........................
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    13.4. Rückbau Gebäudesubstanz

      13.4.10. Rückbau Mauerwerk + Pfeiler
     Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          225,000 m² ......................... .........................
    

       13.4.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E/V-Stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Esorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
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  abzustimmenn.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          1.045,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 13.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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      13.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

             13.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
              Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)Bau- und Abbruchabfälle,
        Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich,
      Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
          17 01 07, Zuordnung bis Z 2 (eingeschränkter Einbau mit
   definierten technischen Sicherungsmaßnahmen),
   Schadstoff PAK TRGS 551,
     auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
         transportieren, max. Gesamtgewicht bis 25 t, zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
       Anlage (Bezeichnung/Ort) '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
  die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         750,000 t ......................... .........................
    

    

            Summe 13.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................
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    13.6. Sonstige Schadstoffsanierung

           13.6.10. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV L: 3,0 bis 8,0m
      Abbrechen von Decken-, Dach- und Konstruktionsholz
     (Holzbinder u. Holzlatten)
    (Aufnehmen von Altholz Kat. A IV

          847,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 13.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................
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    13.7. Entsorgung Altholz

              13.7.10. Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV)
            Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) auf
      Baustelle lagernd, laden, mit LKW des ANtransportieren,
       max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur
        Anlage nach Wahl des AN,Anlage (Bezeichnung/Ort)

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         25,000 t ......................... .........................
    

    

         Summe 13.7. Entsorgung Altholz .........................
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    13.8. Beseitigung nutzungsbedingter Kontamination

    13.8.10. Aufnahme Boden
   Teilbereiche gem. Altlastengutachten

 Ausbau des Bodenmaterials mittels Bagger und Radlader lösen 
 und auf Haufwerk zur Beprobung lagern
   Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach m3 feste Masse und 
   grundsätzlich nach Aufmaß, Transportscheinen und Bestätigung 
  des AG. 

          600,000 m3 ......................... .........................
    

      13.8.20. Entsorgung und Transport bis 50km
  Entsorgung und Transport des Bodenmaterials. 
    Abrechnung gem. Wiegenote der Verwertungsanlage. 

         1.100,000 t ......................... .........................
    

      13.8.30. Lieferung und Einbau von Z0 Material
 Nach Abschluss des Abbruchs und Aushubs unter GOK sind 
  Aushubbereiche wiederzuverfüllen. 
         Die Leistung umfasst: Boden (verdichtungsfähigen Füllboden, Z0 
             gem. LAGA, ohne Bauschuttanteil, org. Anteil <1%, Schluffanteil 
         <5%), frei Baustelle liefern, Boden einbauen, lagenweiser Einbau 
         (max. Schichtdicke 0,50 m) und Verdichten des Bodens, 
               Dpr 97 %, EV2 > 60 MN/m² Planum herstellen, Höhengenauigkeit 
     +/- 5 cm, anpassen an Gelände 
     Abrechnungsgrundlage ist m3 feste Masse. 

          600,000 m3 ......................... .........................
    

    13.8.40. Untersuchung Abfalldeklaration
  Bei Kontaminationsverdacht: 
     Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20, 
    Tabelle II.1.2-1 Mindestuntersuchungsprogramm für Boden und 
   Bauschutt bei unspezifischem Verdacht, Untersuchung im Feststoff 
    aus Haufwerken inkl. zertifizierter Probennahme. 

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

          Summe 13.8. Beseitigung nutzungsbedingter .. .........................
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             Summe 13. Gebäude 136 (Kohlelager) .........................
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        14. Gebäude 143 (Feuerwehr)

      14.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

     14.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Materialschleuse

     1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen
        Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen
    und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen,
     funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf
   dem Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der
 Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten
     mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und
 wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     14.1.20. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse
    H, inkl.
 erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich
     mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und
     betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter
   und Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände
    umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen,
  dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    14.1.30. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, Handschuhen, Schutzbrille, mind.
   Partikelfiltrierende Halbmaske P2 in hygienisch
 einwandfreiem Zustand für die Dauer der
     Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und
 Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    14.1.40. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

 Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische
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 Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu
     veranlassen (Pflichtuntersuchungen). Diese
 Untersuchungen sind Voraussetzungen für die
 Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei Arbeiten mit
      PAK (G40). Gleichzeitig sind Vorsorgeuntersuchungen
       beim Tragen von Atemschutzgeräten (G 26) vorgesehen.
 Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der Betriebsarzt im
   Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen Dienst der
    Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der BG BAU)
  durch.

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 14.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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      14.2. PAK-Sanierung

           14.2.10. teerhaltige Dachpappe. Verdacht auf schadstoffh. Material (Dachhaut).
    Aufnehmen und bestimmungsg. entsorgen.
        Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachhaut)
 aufnehmen und entsorgen
        Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige
 Produkte

          240,000 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 14.2. PAK-Sanierung .........................
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      14.3. PAK-Entsorgung

           14.3.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
       Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer
     und teerhaltige Produkte,gefährlich, Abfallschlüssel
        nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170303*
  Kohlenteer und teerhaltige Produkte,
      schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 551,in Behälter
    auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren,
     max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße
    nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
    erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.
 e

         4,800 t ......................... .........................
    

    

           Summe 14.3. PAK-Entsorgung .........................
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    14.4. Rückbau Gebäudesubstanz

       14.4.10. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
    Rückbau Mauerwerk (verputzt)

     Objekt komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          165,000 m² ......................... .........................
    

       14.4.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E/V-Stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Esorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.
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   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmenn.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          240,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 14.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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      14.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

             14.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
          Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
         Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
  Keramik,
   nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
            (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 01 07, Zuordnung bis
        Z 1.2, Schadstoffe E. Leitfähigkeit, auf Baustelle
        lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, max.
       Gesamtgewicht bis 25 t, zum Lager/zur Anlage nach Wahl
        des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort)

 '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen

         200,000 t ......................... .........................
    

    

            Summe 14.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................
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    14.6. Sonstige Schadstoffsanierung

      14.6.10. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV
   Abbrechen von Dach- und Konstruktionsholz
       Aufnehmen von Altholz Kat. A IV (Menge angeommen)

          50,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 14.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

          Druckdatum:  07.11.2021                                                                                                                                                      Seite 125 von 201        



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    14.7. Entsorgung Altholz

              14.7.10. Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV)
            Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) Entsorgung
    Kategorie A IV Altholz auf Baustelle lagernd, laden,
     mit LKW des AN transportieren, max. Gesamtgewicht ohne
  Beschränkung,
     zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage
     (Bezeichnung/Ort)

  ....................................................'
   vom Bieter einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß
   Nachweisverordnung ist erforderlich, die
  Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         5,000 t ......................... .........................
    

    

         Summe 14.7. Entsorgung Altholz .........................
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      14.8. Baustelleneinrichtung KMF-Sanierung

     14.8.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Personalschleuse

 Personalschleuse
     2-Kammer-Personalschleuse mit allen dazu notwendigen
        Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen
    und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen,
     funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf
   dem Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der
 Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten
     mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und
  wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     14.8.20. *** Bedarfsposition ohne GB
   Materialschleuse

     1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen
        Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen
    und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen,
     funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf
   dem Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der
 Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten
     mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und
 wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     14.8.30. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse
    H, inkl.
 erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich
     mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und
     betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter
   und Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände
    umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen,
  dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
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     14.8.40. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Personalschleuse

       Industriestaubsauger für Personalschleusen, z.B.Nilfisk
               GMI 82 oder gleichwertig, mind. 250 m³/h u. 200mbar,
         BIA-geprüft, Staubklasse H, inkl.erforderlicher
     Schlauchleitungen liefern, installieren,vorhalten und
     betreiben inkl.fachgerechter Filterwechsel, Neufilter
    undFilterentsorgungen, nach Erfordernis umsetzen,
    nachAbschluss der Arbeiten abbauen, ggf.
  dekontaminierenund abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     14.8.50. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Materialschleuse

      Industriestaubsauger für Materialschleusen, z.B.
             Nilfisk GMI 82 oder gleichwertig, mind. 250 m³/h u. 200
           mbar, BIA-geprüft, Staubklasse H, inkl. erforderlicher
     Schlauchleitungen liefern, installieren, vorhalten und
       betreiben inkl. fachgerechter Filter-wechsel, Neufilter
     und Filterentsorgungen, nach Erfordernis umsetzen, nach
     Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren
  und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    14.8.60. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, Handschuhen, Schutzbrille, mind.
   Partikelfiltrierende Halbmaske P2 in hygienisch
 einwandfreiem Zustand für die Dauer der
     Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und
 Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 14.8. Baustelleneinrichtung KMF-Sanie.. .........................
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      14.9. KMF-Sanierung

       14.9.10. Aufnahme Dachdämmung Mineralwolle (Decke)
   Abbruch der Deckendämmung, Dämmschicht aus
         Mineralwolle, als Matte/Filz, mechanisch befestigt, im
   Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des
          Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,4 kN/m³, Abbruchdicke
            '10' cm, Arbeitshöhe bis 6 m, Abbruch von Hand/mit
   handgeführten Kleingeräten, Ausführung
        erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80
         dB(A), staubarm BGI 5047, aufgenommene Stoffe zur
       Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, im
    staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern,
    Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Stoffe sind
     gefährlich, schadstoffbelastet, Schadstoff künstliche
        Mineralfasern (KMF) TRGS 521, Mengenermittlung nach
  Aufmaß.

          20,000 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 14.9. KMF-Sanierung .........................
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      14.10. Entsorgung KMF-Dämmmaterialien

           14.10.10. Entsorgung AVV 17 06 03* anderes Dämmmaterial
           Entsorgung KMF-Dämmmaterial. Entsorgung AVV 17 06 03*
   anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen
 besteht oder solche Stoffe enthält

     Dämmstoff, künstliche Mineralfasern, Einstufung nach
        Gefahrstoffverordnung 'krebserzeugend Kategorie 1b / 2'
   schadstoffbelasteter gefährlicher Abfall, Art und
 Umfang der Belastung gemäß beim AG ausliegender
        Analyse, Schadstoff künstliche Mineralfasern (KMF), vom
 AN vorzubereitender Entsorgungsnachweis gemäß
   Nachweisverordnung ist erforderlich, der Beseitigung
      (Deponierung) zuführen, die Gebühren der Beseitigung
   werden vom AN übernommen, Stoffe auf der Baustelle
    gelagert, in vom AN bereitgestellten Behälter laden,
     einschl. aufladen der Behälter, transportieren zur
    Deponie, abgerechnet wird nach Wiegekarte.

         0,400 t ......................... .........................
    

    

           Summe 14.10. Entsorgung KMF-Dämmmaterialien .........................

    

             Summe 14. Gebäude 143 (Feuerwehr) .........................
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        15. Gebäude 144 (Stromgenerator)

      15.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

     15.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

       Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk
               GB 1033 oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar,
         BIA-geprüft, Staubklasse H, inkl. erforderlicher
   Schlauchleitungen und, falls
      erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren,
   vorhalten und betreiben inkl. fachgerechter
    Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen,
   mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der
      Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    15.1.20. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, ggf. Handschuhen, Schutzbrille,
   gebläseunterstützte, partikelfiltrierende
   Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch einwandfreiem
 Zustand für die Dauer der Sanierungsmaßnahme
     bereitstellen, inkl. Austausch und Entsorgung von
 Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 15.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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      15.2. Asbest-Sanierung

           15.2.10. WAZ-Wellasbestzement (Dach) abbrechen und rückbauen.
     Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten
  demontieren und  entsorgungsgerecht verpacken,
       ausschleusen, zur Entsorgung lagern, Asbest, im
  geschlossenen staubdichten Behälter des AN,
  Kontaktflächen reinigen.

          35,000 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 15.2. Asbest-Sanierung .........................
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      15.3. Asbest-Entsorgung

           15.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
         Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe Bau-
 und Abbruchabfälle Dämmmaterial und asbesthaltige
     Baustoffe, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
         (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff,
     asbesthaltig, schadstoffbelastet, belastet nach
   Deponieverordnung für DK II, Schadstoff Asbest TRGS
     519, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
   transportieren, Behältergröße nach Wahl des AN zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         0,300 t ......................... .........................
    

    

           Summe 15.3. Asbest-Entsorgung .........................
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    15.4. Rückbau Gebäudesubstanz

       15.4.10. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
     Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          60,000 m² ......................... .........................
    

       15.4.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E/V-Stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Esorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
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  abzustimmenn.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          35,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 15.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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      15.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

             15.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
              Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)Bau- und Abbruchabfälle,
        Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich,
      Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
          17 01 07, Zuordnung bis Z 2 (eingeschränkter Einbau mit
   definierten technischen Sicherungsmaßnahmen),
   Schadstoff PAK TRGS 551,
     auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
         transportieren, max. Gesamtgewicht bis 25 t, zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
       Anlage (Bezeichnung/Ort) '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
  die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         40,000 t ......................... .........................
    

    

            Summe 15.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................
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    15.6. Sonstige Schadstoffsanierung

           15.6.10. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV L: 3,0 bis 8,0m
      Abbrechen von Decken-, Dach- und Konstruktionsholz
     (Holzbinder u. Holzlatten)
    (Aufnehmen von Altholz Kat. A IV

          35,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 15.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................
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    15.7. Entsorgung Altholz

              15.7.10. Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV)
            Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) auf
      Baustelle lagernd, laden, mit LKW des ANtransportieren,
       max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur
        Anlage nach Wahl des AN,Anlage (Bezeichnung/Ort)

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         2,000 t ......................... .........................
    

    

         Summe 15.7. Entsorgung Altholz .........................

    

             Summe 15. Gebäude 144 (Stromgenerator) .........................
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        16. Gebäude 145 (Schuppen)

      16.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

     16.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

       Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk
               GB 1033 oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar,
         BIA-geprüft, Staubklasse H, inkl. erforderlicher
   Schlauchleitungen und, falls
      erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren,
   vorhalten und betreiben inkl. fachgerechter
    Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen,
   mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der
      Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    16.1.20. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, ggf. Handschuhen, Schutzbrille,
   gebläseunterstützte, partikelfiltrierende
   Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch einwandfreiem
 Zustand für die Dauer der Sanierungsmaßnahme
     bereitstellen, inkl. Austausch und Entsorgung von
 Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 16.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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      16.2. Asbest-Sanierung

           16.2.10. WAZ-Wellasbestzement (Dach) abbrechen und rückbauen.
     Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten
  demontieren und  entsorgungsgerecht verpacken,
       ausschleusen, zur Entsorgung lagern, Asbest, im
  geschlossenen staubdichten Behälter des AN,
  Kontaktflächen reinigen.

          72,000 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 16.2. Asbest-Sanierung .........................
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      16.3. Asbest-Entsorgung

           16.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
         Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe Bau-
 und Abbruchabfälle Dämmmaterial und asbesthaltige
     Baustoffe, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
         (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff,
     asbesthaltig, schadstoffbelastet, belastet nach
   Deponieverordnung für DK II, Schadstoff Asbest TRGS
     519, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
   transportieren, Behältergröße nach Wahl des AN zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         0,600 t ......................... .........................
    

    

           Summe 16.3. Asbest-Entsorgung .........................
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    16.4. Rückbau Gebäudesubstanz

       16.4.10. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
     Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          90,000 m² ......................... .........................
    

       16.4.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E/V-Stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Esorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG

          Druckdatum:  07.11.2021                                                                                                                                                      Seite 142 von 201        



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  abzustimmenn.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          72,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 16.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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      16.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

             16.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
              Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)Bau- und Abbruchabfälle,
        Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich,
      Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
          17 01 07, Zuordnung bis Z 2 (eingeschränkter Einbau mit
   definierten technischen Sicherungsmaßnahmen),
   Schadstoff PAK TRGS 551,
     auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
         transportieren, max. Gesamtgewicht bis 25 t, zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
       Anlage (Bezeichnung/Ort) '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
  die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         80,000 t ......................... .........................
    

    

            Summe 16.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................
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    16.6. Sonstige Schadstoffsanierung

           16.6.10. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV L: 3,0 bis 8,0m
      Abbrechen von Decken-, Dach- und Konstruktionsholz
     (Holzbinder u. Holzlatten)
    (Aufnehmen von Altholz Kat. A IV

          72,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 16.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................
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    16.7. Entsorgung Altholz

              16.7.10. Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV)
            Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) auf
      Baustelle lagernd, laden, mit LKW des ANtransportieren,
       max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur
        Anlage nach Wahl des AN,Anlage (Bezeichnung/Ort)

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         4,000 t ......................... .........................
    

    

         Summe 16.7. Entsorgung Altholz .........................

    

             Summe 16. Gebäude 145 (Schuppen) .........................
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        17. Gebäude 146 (Fasslager)

      17.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

     17.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Materialschleuse

     1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen
        Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen
    und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen,
     funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf
   dem Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der
 Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten
     mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und
 wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     17.1.20. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse
    H, inkl.
 erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich
     mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und
     betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter
   und Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände
    umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen,
  dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    17.1.30. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, Handschuhen, Schutzbrille, mind.
   Partikelfiltrierende Halbmaske P2 in hygienisch
 einwandfreiem Zustand für die Dauer der
     Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und
 Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    17.1.40. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

 Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische
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 Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu
     veranlassen (Pflichtuntersuchungen). Diese
 Untersuchungen sind Voraussetzungen für die
 Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei Arbeiten mit
      PAK (G40). Gleichzeitig sind Vorsorgeuntersuchungen
       beim Tragen von Atemschutzgeräten (G 26) vorgesehen.
 Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der Betriebsarzt im
   Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen Dienst der
    Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der BG BAU)
  durch.

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 17.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      17.2. PAK-Sanierung

           17.2.10. teerhaltige Dachpappe. Verdacht auf schadstoffh. Material (Dachhaut).
    Aufnehmen und bestimmungsg. entsorgen.
        Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachhaut)
 aufnehmen und entsorgen
        Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige
 Produkte

          15,000 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 17.2. PAK-Sanierung .........................
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         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      17.3. PAK-Entsorgung

           17.3.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
       Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer
     und teerhaltige Produkte,gefährlich, Abfallschlüssel
        nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170303*
  Kohlenteer und teerhaltige Produkte,
      schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 551,in Behälter
    auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren,
     max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße
    nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
    erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.
 e

         0,300 t ......................... .........................
    

    

           Summe 17.3. PAK-Entsorgung .........................
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         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    17.4. Rückbau Gebäudesubstanz

       17.4.10. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
    Rückbau Mauerwerk (verputzt)

     Objekt komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          30,000 m² ......................... .........................
    

       17.4.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E/V-Stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Esorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.
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   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmenn.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          15,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 17.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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         in EUR in EUR
     

      17.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

             17.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
          Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
         Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
  Keramik,
   nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
            (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 01 07, Zuordnung bis
        Z 1.2, Schadstoffe E. Leitfähigkeit, auf Baustelle
        lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, max.
       Gesamtgewicht bis 25 t, zum Lager/zur Anlage nach Wahl
        des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort)

 '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen

         22,000 t ......................... .........................
    

    

            Summe 17.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    17.6. Sonstige Schadstoffsanierung

      17.6.10. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV
   Abbrechen von Dach- und Konstruktionsholz
       Aufnehmen von Altholz Kat. A IV (Menge angeommen)

          15,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 17.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................
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    17.7. Entsorgung Altholz

              17.7.10. Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV)
            Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) Entsorgung
    Kategorie A IV Altholz auf Baustelle lagernd, laden,
     mit LKW des AN transportieren, max. Gesamtgewicht ohne
  Beschränkung,
     zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage
     (Bezeichnung/Ort)

  ....................................................'
   vom Bieter einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß
   Nachweisverordnung ist erforderlich, die
  Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         0,500 t ......................... .........................
    

    

         Summe 17.7. Entsorgung Altholz .........................

    

             Summe 17. Gebäude 146 (Fasslager) .........................
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        18. Gebäude 147 (Gewächshaus)

    18.1. Rückbau Gebäudesubstanz

   Hinweis: überwiegend aus Metall und Glas

    

       18.1.10. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
     Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          30,000 m² ......................... .........................
    

       18.1.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E/V-Stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Esorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
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    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmenn.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          200,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 18.1. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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         in EUR in EUR
     

      18.2. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

             18.2.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
              Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)Bau- und Abbruchabfälle,
        Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich,
      Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
          17 01 07, Zuordnung bis Z 2 (eingeschränkter Einbau mit
   definierten technischen Sicherungsmaßnahmen),
   Schadstoff PAK TRGS 551,
     auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
         transportieren, max. Gesamtgewicht bis 25 t, zum
    Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
       Anlage (Bezeichnung/Ort) '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
  die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         120,000 t ......................... .........................
    

    

            Summe 18.2. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................
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    18.3. Sonstige Schadstoffsanierung

           18.3.10. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV L: 3,0 bis 8,0m
      Abbrechen von Decken-, Dach- und Konstruktionsholz
     (Holzbinder u. Holzlatten)
    (Aufnehmen von Altholz Kat. A IV

          5,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 18.3. Sonstige Schadstoffsanierung .........................
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    18.4. Entsorgung Altholz

              18.4.10. Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV)
            Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) auf
      Baustelle lagernd, laden, mit LKW des ANtransportieren,
       max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur
        Anlage nach Wahl des AN,Anlage (Bezeichnung/Ort)

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
   erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.

         0,100 t ......................... .........................
    

    

         Summe 18.4. Entsorgung Altholz .........................

    

             Summe 18. Gebäude 147 (Gewächshaus) .........................
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         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
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         19. Gebäude o.N. (Latrine am Gewächshaus)

      19.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

     19.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Materialschleuse

     1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen
        Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen
    und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen,
     funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf
   dem Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der
 Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten
     mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und
 wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     19.1.20. *** Bedarfsposition ohne GB
   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

   Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse
    H, inkl.
 erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich
     mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und
     betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter
   und Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände
    umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen,
  dekontaminieren und abfahren.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    19.1.30. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
   Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend
    aus Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche,
        Gummistiefel, Handschuhen, Schutzbrille, mind.
   Partikelfiltrierende Halbmaske P2 in hygienisch
 einwandfreiem Zustand für die Dauer der
     Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und
 Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

        1,000 psch  .........................
    

    19.1.40. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

 Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische
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 Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu
     veranlassen (Pflichtuntersuchungen). Diese
 Untersuchungen sind Voraussetzungen für die
 Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei Arbeiten mit
      PAK (G40). Gleichzeitig sind Vorsorgeuntersuchungen
       beim Tragen von Atemschutzgeräten (G 26) vorgesehen.
 Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der Betriebsarzt im
   Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen Dienst der
    Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der BG BAU)
  durch.

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 19.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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      19.2. PAK-Sanierung

           19.2.10. teerhaltige Dachpappe. Verdacht auf schadstoffh. Material (Dachhaut).
    Aufnehmen und bestimmungsg. entsorgen.
        Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachhaut)
 aufnehmen und entsorgen
        Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige
 Produkte

          15,000 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 19.2. PAK-Sanierung .........................

          Druckdatum:  07.11.2021                                                                                                                                                      Seite 163 von 201        



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      19.3. PAK-Entsorgung

           19.3.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
       Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer
     und teerhaltige Produkte,gefährlich, Abfallschlüssel
        nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170303*
  Kohlenteer und teerhaltige Produkte,
      schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 551,in Behälter
    auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren,
     max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße
    nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

 Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
    erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
  übernommen.
 e

         0,300 t ......................... .........................
    

    

           Summe 19.3. PAK-Entsorgung .........................
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    19.4. Rückbau Gebäudesubstanz

       19.4.10. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
    Rückbau Mauerwerk (verputzt)

     Objekt komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach
       Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur
      E-/V-stelle transportieren und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.

   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmen.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          30,000 m² ......................... .........................
    

       19.4.20. Rückbau Fußboden (Beton)
  Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen,
    Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren,
         zerkleinern, verladen, zur E/V-Stelle transportieren
  und abkippen.

 Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten
     demontieren, zerlegen, falls erforderlich
      dekontaminieren, laden, zur Esorgungs-/
  Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.
    Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
    zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren,
  abkippen.
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   Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren
 ist seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
  abzustimmenn.

 Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine
 nachvollziehbare Beschreibung der geplanten
  Vorgehensweise vorzulegen.

 Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase
  des Abbruchs vom AN zu gewährleisten.
 Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.

          15,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 19.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      19.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
  gefährlich)

             19.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
          Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
         Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
  Keramik,
   nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
            (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 01 07, Zuordnung bis
        Z 1.2, Schadstoffe E. Leitfähigkeit, auf Baustelle
        lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, max.
       Gesamtgewicht bis 25 t, zum Lager/zur Anlage nach Wahl
        des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort)

 '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
 die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen

         20,000 t ......................... .........................
    

    

            Summe 19.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................

          Druckdatum:  07.11.2021                                                                                                                                                      Seite 167 von 201        



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    19.6. Sonstige Schadstoffsanierung

      19.6.10. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV
   Abbrechen von Dach- und Konstruktionsholz
       Aufnehmen von Altholz Kat. A IV (Menge angeommen)

          15,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 19.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    19.7. Entsorgung Altholz

              19.7.10. Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV)
            Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV) Entsorgung
    Kategorie A IV Altholz auf Baustelle lagernd, laden,
     mit LKW des AN transportieren, max. Gesamtgewicht ohne
  Beschränkung,
     zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage
     (Bezeichnung/Ort)

  ....................................................'
   vom Bieter einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß
   Nachweisverordnung ist erforderlich, die
  Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         2,000 t ......................... .........................
    

    

         Summe 19.7. Entsorgung Altholz .........................

    

              Summe 19. Gebäude o.N. (Latrine am Gewäch.. .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      20. Entsorgung/ Verwertung Restmassen

 Sämtliche Abfälle sind einer ordnungsgemäßen 
      Entsorgung/Verwertung gem. KrWG zuzuführen. 
            Nachfolgend steht "entsorgen" für "entsorgen" oder "verwerten". 
  Bei allen Entsorgungsleistungen ist mit einzukalkulieren: 
     - das gesamte Entsorgungs-/ Verwertungsmanagement, 
   - Aufnahme, 
   - Konfektionierung, 
   - Sortierung, 
   - Lagerung bis zum Abtransport, 
     - Be- und Entladen, 
       - Transport/Verpackung inkl. aller Nebenkosten, 
   - Entsorgungsgebühren, 
  - Deklaration der Abfälle 
   - sonstige Nebenkosten, 
       - ggf. SBB- Gebühren. 
     Die Entsorgungs- bzw. Verwertungskosten für Abfälle und 
     gefährliche Abfälle sind in Pos. 4. Entsorgung von Abfällen zu 
  kalkulieren. 
     Ausnahmen bilden dabei mineralischer Bauschutt (Beton usw. bis 
      einschl. Z 1.2) und alle sonstigen nicht gesondert erwähnten 
     Abfälle. Die Kosten für die Entsorgung dieser Abfälle, mit 
    Ausnahme der in Abschn. 4 genannten sind in die EP 
  einzukalkulieren. 
 Die Abrechnungen aller Entsorgungsleistungen erfolgen 
   grundsätzlich gem. Nachweisverordnung des KrWG auf 
         Einzelentsorgungsnachweis (Kippzettel, Wiegescheine, etc.). Der 
  AN hat eine Entsorgungsbilanz zu führen. 
  Für alle Mengenansätze gilt: 
   Vergütet werden die tatsächlichen Mengen gem. Nachweis 
    bzw. bestätigtem Aufmaß. 

    

         20..10. Bauschutt (170107)
 Bauschutt entsprechend dem Andienungsverfahren entsorgen 
        (EAK-Nr.: 170107), 
    Abrechnung gem. Wiegenote der Verwertungsanlage. 

         100,000 t ......................... .........................
    

            20..20. Zulage für Entsorgung von Beton > Z2 (170106*)
  Zulage auf die Position des Abbruchs für die Entsorgung von 
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

           Beton, der gefährliche Stoffe enthält (EAK-Nr. 170106*), 
      Einstufung nach LAGA: > Z2 
    Abrechnung gem. Wiegenote der Verwertungsanlage. 

         20,000 t ......................... .........................
    

         20..30. Baumischabfall (170904)
     Entsorgung von gemischten Bau- und Abbruchabfällen, mit 
            Ausnahme der, die unter 170901*, 02* und 03* fallen 
          "Baumischabfall" (EAK-Nr.: 170904), 
    Abrechnung gem. Wiegenote der Verwertungsanlage. 

         100,000 t ......................... .........................
    

            20..40. Bauschutt >Z2 (170106*)
       Bauschutt >Z2 laden, transportieren und entsprechend dem 
         Andienungsverfahren entsorgen (EAK-Nr.: 170106*), 
    Abrechnung gem. Wiegenote der Verwertungsanlage. 

         20,000 t ......................... .........................
    

           20..50. Asphalt (teerhaltig) (170301*)
 Teerhaltigen Asphalt entsprechend dem Andienungsverfahren 
         entsorgen (EAK-Nr.: 170301*), 
    Abrechnung gem. Wiegenote der Verwertungsanlage. 

         50,000 t ......................... .........................
    

           20..60. Haus- und Sperrmüll (200301/200307)
 Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen und Sperrmüll 
          (EAK-Nr.: 200301 / 200307), 
    Abrechnung gem. Wiegenote der Verwertungsanlage. 

         20,000 t ......................... .........................
    

         20..70. Gipsabfälle (170802)
 Gipsabfälle entsprechend dem Andienungsverfahren entsorgen 
        (EAK-Nr.: 170802), 
    Abrechnung gem. Wiegenote der Verwertungsanlage. 

         5,000 t ......................... .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         20..80. Metallschrott (170407)
          Entsorgung von Metallschrott, gemischt  (EAK-Nr.: 170407)

    Abrechnung gem. Wiegenote der Verwertungsanlage. 

         50,000 t ......................... .........................
    

         20..90. Gleisschotter (170508)
        Entsorgung von Gleisschotter (EAK-Nr.: 170508)

    Abrechnung gem. Wiegenote der Verwertungsanlage. 

         500,000 t ......................... .........................
    

           20..91. Altholz Kat. A IV (170204)
            Entsorgung Altholz Kat A IV (EAK-Nr. 17 02 04)

    Abrechnung gem. Wiegenote der Verwertungsanlage. 

         0,000 t ......................... .........................
    

         20..100. Glas (170202)
        Entsorgung von Glas (EAK-Nr.: 170202)

    Abrechnung gem. Wiegenote der Verwertungsanlage. 

         6,000 t ......................... .........................
    

    

           Summe 20. Entsorgung/ Verwertung Restmassen .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     0.  Baustelleneinrichtung

      0.2. Baustelleinrichtung .........................

        0.3. Stundenlohn / Gehälter .........................

      0.4. Dokumentation der KMR .........................

      0.5. Entsorgungsdokumentation .........................
    

         Summe 0. Baustelleneinrichtung  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.  Rodung und Kampfmittel

      1.1. Volumenräumung .........................

      1.2. Baubegleitende KMR .........................
    

         Summe 1. Rodung und Kampfmittel  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     2.  Rückbau Allgemein

      2.1. Rückbau .........................

      2.2. Herrichten des Geländes .........................
    

         Summe 2. Rückbau Allgemein  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         3.  Gebäude 115 (Unterstand IV)

        3.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

        3.2. Asbest-Sanierung .........................

        3.3. Asbest-Entsorgung .........................

        3.4. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

        3.5. PAK-Sanierung .........................

        3.6. PAK-Entsorgung .........................

      3.7. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      3.8. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

    

             Summe 3. Gebäude 115 (Unterstand IV)  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         4.  Gebäude 116 (Unterstand V)

        4.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

        4.2. Asbest-Sanierung .........................

        4.3. Asbest-Entsorgung .........................

      4.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      4.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

    

             Summe 4. Gebäude 116 (Unterstand V)  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         5.  Gebäude 117 (Wohnhütte)

        5.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

        5.2. Asbest-Sanierung .........................

        5.3. Asbest-Entsorgung .........................

      5.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      5.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

    

             Summe 5. Gebäude 117 (Wohnhütte)  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         6.  Gebäude 118 (Lagergebäude)

        6.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

        6.2. Asbest-Sanierung .........................

        6.3. Asbest-Entsorgung .........................

        6.4. Baustelleneinrichtung KMF-Sanierung .........................

        6.5. KMF-Sanierung .........................

        6.6. Entsorgung KMF-Dämmmaterialien .........................

      6.7. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      6.8. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

      6.9. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

      6.10. Entsorgung Altholz .........................

      6.11. Entsorgung sonstiger Abfälle .........................
    

             Summe 6. Gebäude 118 (Lagergebäude)  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         7.  Gebäude 129 (Abrisshaus III)

      7.1. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      7.2. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

    

             Summe 7. Gebäude 129 (Abrisshaus III)  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         8.  Gebäude 130 (Zementlager)

        8.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

        8.2. Asbest-Sanierung .........................

        8.3. Asbest-Entsorgung .........................

      8.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      8.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

      8.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

      8.7. Entsorgung Altholz .........................

      8.8. Entsorgung sonstiger Abfälle .........................
    

             Summe 8. Gebäude 130 (Zementlager)  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

          9.  Gebäude 130a (Abrisshaus IV)

        9.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

        9.2. PAK-Sanierung .........................

        9.3. PAK-Entsorgung .........................

      9.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      9.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

      9.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

      9.7. Entsorgung Altholz .........................
    

              Summe 9. Gebäude 130a (Abrisshaus IV)  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         10.  Gebäude 131 (Ruine)

        10.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

        10.2. PAK-Sanierung .........................

        10.3. PAK-Entsorgung .........................

      10.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      10.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

      10.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

      10.7. Entsorgung Altholz .........................
    

             Summe 10. Gebäude 131 (Ruine)  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         11.  Gebäude 133 (Schweinestall)

        11.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

        11.2. PAK-Sanierung .........................

        11.3. PAK-Entsorgung .........................

      11.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      11.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

      11.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

      11.7. Entsorgung Altholz .........................
    

             Summe 11. Gebäude 133 (Schweinestall)  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         12.  Gebäude 135 (Tischlerei)

        12.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

        12.2. PAK-Sanierung .........................

        12.3. PAK-Entsorgung .........................

      12.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      12.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

      12.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

      12.7. Entsorgung Altholz .........................
    

             Summe 12. Gebäude 135 (Tischlerei)  .........................

          Druckdatum:  07.11.2021                                                                                                                                                      Seite 185 von 201        



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         13.  Gebäude 136 (Kohlelager)

        13.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

        13.2. Asbest-Sanierung .........................

        13.3. Asbest-Entsorgung .........................

      13.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      13.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

      13.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

      13.7. Entsorgung Altholz .........................

      13.8. Beseitigung nutzungsbedingter Kontamination .........................
    

             Summe 13. Gebäude 136 (Kohlelager)  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         14.  Gebäude 143 (Feuerwehr)

        14.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

        14.2. PAK-Sanierung .........................

        14.3. PAK-Entsorgung .........................

      14.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      14.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

      14.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

      14.7. Entsorgung Altholz .........................

        14.8. Baustelleneinrichtung KMF-Sanierung .........................

        14.9. KMF-Sanierung .........................

        14.10. Entsorgung KMF-Dämmmaterialien .........................
    

             Summe 14. Gebäude 143 (Feuerwehr)  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         15.  Gebäude 144 (Stromgenerator)

        15.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

        15.2. Asbest-Sanierung .........................

        15.3. Asbest-Entsorgung .........................

      15.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      15.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

      15.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

      15.7. Entsorgung Altholz .........................
    

             Summe 15. Gebäude 144 (Stromgenerator)  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         16.  Gebäude 145 (Schuppen)

        16.1. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

        16.2. Asbest-Sanierung .........................

        16.3. Asbest-Entsorgung .........................

      16.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      16.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

      16.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

      16.7. Entsorgung Altholz .........................
    

             Summe 16. Gebäude 145 (Schuppen)  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         17.  Gebäude 146 (Fasslager)

        17.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

        17.2. PAK-Sanierung .........................

        17.3. PAK-Entsorgung .........................

      17.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      17.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

      17.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

      17.7. Entsorgung Altholz .........................
    

             Summe 17. Gebäude 146 (Fasslager)  .........................
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         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         18.  Gebäude 147 (Gewächshaus)

      18.1. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      18.2. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

      18.3. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

      18.4. Entsorgung Altholz .........................
    

             Summe 18. Gebäude 147 (Gewächshaus)  .........................
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         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

          19.  Gebäude o.N. (Latrine am Gewächshaus)

        19.1. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

        19.2. PAK-Sanierung .........................

        19.3. PAK-Entsorgung .........................

      19.4. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

      19.5. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht
    gefährlich) .........................

      19.6. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

      19.7. Entsorgung Altholz .........................
    

              Summe 19. Gebäude o.N. (Latrine am Gewäch..  .........................
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         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       20.  Entsorgung/ Verwertung Restmassen
    

           Summe 20. Entsorgung/ Verwertung Restmassen  .........................
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       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     LV  BUC36

      0. Baustelleneinrichtung .........................

      1. Rodung und Kampfmittel .........................

      2. Rückbau Allgemein .........................

          3. Gebäude 115 (Unterstand IV) .........................

          4. Gebäude 116 (Unterstand V) .........................

          5. Gebäude 117 (Wohnhütte) .........................

          6. Gebäude 118 (Lagergebäude) .........................

          7. Gebäude 129 (Abrisshaus III) .........................

          8. Gebäude 130 (Zementlager) .........................

           9. Gebäude 130a (Abrisshaus IV) .........................

          10. Gebäude 131 (Ruine) .........................

          11. Gebäude 133 (Schweinestall) .........................

          12. Gebäude 135 (Tischlerei) .........................

          13. Gebäude 136 (Kohlelager) .........................

          14. Gebäude 143 (Feuerwehr) .........................

          15. Gebäude 144 (Stromgenerator) .........................

          16. Gebäude 145 (Schuppen) .........................

          17. Gebäude 146 (Fasslager) .........................

          18. Gebäude 147 (Gewächshaus) .........................

           19. Gebäude o.N. (Latrine am Gewächshaus) .........................

        20. Entsorgung/ Verwertung Restmassen .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    

         Summe LV BUC36 Baufeldfreimachung  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 195

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Bieterangabenverzeichnis

         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     

           3.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
    (TB61)
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

           3.6.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
    (TB1)
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

             3.8.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
    (TB1)
       Anlage (Bezeichnung/Ort) '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

           4.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
    (TB61)
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

           5.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
    (TB61)
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

           6.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
    (TB61)
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
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       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     

             6.8.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
    (TB1)
       Anlage (Bezeichnung/Ort) '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

       6.11.10. Abfall gefährlich AVV170106* schadstoffbelastet Haufwerksbeprobung
   (Mengen angenommen)
    (TB1)
      Anlage (Bezeichnung / Ort)
  '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

             7.2.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
    (TB1)
       Anlage (Bezeichnung/Ort) '

  ....................................................'
   vom Bieter einzutragen,die Entsorgungsgebühren werden

           8.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
    (TB61)
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

           9.3.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
    (TB1)
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

             9.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
    (TB61)
        des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort)

 '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

           10.3.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
    (TB1)
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    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

             10.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
    (TB61)
        des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort)

 '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

           11.3.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
    (TB1)
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

             11.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
    (TB61)
        des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort)

 '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

           12.3.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
    (TB1)
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

             12.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
    (TB61)
        des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort)

 '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

           13.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
    (TB61)
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       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     

    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

             13.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
    (TB1)
       Anlage (Bezeichnung/Ort) '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

           14.3.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
    (TB1)
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

             14.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
    (TB61)
        des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort)

 '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

           15.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
    (TB61)
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

             15.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
    (TB1)
       Anlage (Bezeichnung/Ort) '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
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         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     

           16.3.10. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
    (TB61)
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

             16.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
    (TB1)
       Anlage (Bezeichnung/Ort) '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

           17.3.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
    (TB1)
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

             17.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
    (TB61)
        des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort)

 '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

             18.2.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2)
    (TB1)
       Anlage (Bezeichnung/Ort) '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

           19.3.10. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
    (TB1)
    Anlage/Standort '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

             19.5.10. Entsorgung AVV 17 01 07 (Z1.2)
    (TB61)
        des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort)
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         Projekt: Terraplan01-0921 Rangsdorf_Bückerwerke
       LV: BUC36 Baufeldfreimachung
     

 '

  ....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
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Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

VORBEMERKUNGEN
Die Terraplan Flugzeugwerk Rangsdorf Berlin 
Entwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG hat die Areale der 
ehemaligen Bücker-Werke und des angrenzenden ehem. 
Flugplatzes in der Gemeinde Rangsdorf erworben und plant 
diese zu entwickeln. 
In Vorbereitung der Investitionsmaßnahme ist auf der Fläche 
der ehemaligen Bücker-Werke u.a. die Baufeldfreimachung und 
im Zuge dessen, der Rückbau mehrerer z.T. stark verfallener 
und schadstoffbelasteter Bestandsgebäude/Altbausubstanz und 
eines Bunkers durchzuführen. 
Detailierte Angaben zu den vorbereitenden Maßnahmen wie 
Baufeldfreimachung, Rückbau belasteter Altbausubstanz und 
deren fachgerechter Entsorung / Verwertung etc. finden sich in 
den von der spiekermann ingenieure gmbh angefertigten 
Untersuchungsberichten: "Bericht zur Untersuchung der 
Gebäude auf Bauschadstoffe" sowie der "Detailuntersuchung 
Bunker"  

LAGE DES BAUGRUNDSTÜCKES

Das Gelände der ehemaligen Bückerwerke / Flugplatz 
Rangsdorf liegt in der Gemeinde Rangsdorf südlich von Berlin 
im Landkreis Teltow-Fläming. Die Bückerwerke werden im 
Nordwesten und Nordosten von Wohngebieten begrenzt, im 
südlichen Bereich sowie direkt im Norden hingegen von 
landwirtschaftlichen Flächen. Westlich schließt sich an die 
Bebauung und die Bückerwerke der Rangsdorfer See an. 
Entlang der Ostgrenze verläuft die Bahnlinie Berlin-Dresden. 
Zukünftig soll parallel zur Bahnlinie ein Straßenzug errichtet 
werden  der sogenannte Nord-Süd-Verbinder. Dieser befindet 
sich in der Planung

Land: Brandenburg
Landkreis: Teltow-Fläming
Gemarkung: Rangsdorf
Flur:              3
Flurstücke:   43, 47, 51, 151, 257, 368, 435, 436,

     438, 439, 444

ERSCHLIESSUNG

Das Baugrundstück befindet sich an der Walther-Rathenau-
Straße 91 in 15834 Rangsdorf. Die Baustelle ist von der B96 
aus östl. Richtung kommend über die Pramsdorfer Straße zu 
erreichen.
Ca. 50 m nach einem Bahnübergang über die Pramsdorfer 
Straße führt eine Abzweigung auf eine eigens angelegte 
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Baustraße zum Baufeld. (Die Baustraße befindet sichderzeit in 
Planung). Die Erschließung ist gesichert.

ZTV FÜR BAUSTELLENEINRICHTUNG
1. Die Baustelleneinrichtung erfolgt nach Wahl des 
Auftragnehmers unter Beachtung der durch die örtlichen 
Gegebenheiten, den besonderen Bedingungen sowie Auflagen 
der zuständigen Verwaltungs- und Polizeidienststellen und der 
Arbeits-, Schutz- und Sicherheitsvorschriften. Auf dem im 
Leistungsverzeichnis eingefügten Plan "Vorschlag zur 
Baustelleneinrichtung" wird verwiesen.

2. Der Auftragnehmer hat, wenn im LV nichts anderes vereinbart 
ist, ohne besondere Vergütung für die Dauer der Bauausführung 
alle Schutzmaßnahmen zu treffen, die im Bereich der Baustelle 
und ihrer Umgebung zur Sicherung von baulichen Anlagen und 
Einrichtungen aller Art, Bäumen und gärtnerischen Anlagen 
sowie zur Sicherung von Personen erforderlich sind. 
DieSchutzvorrichtungen sind solange bestehen zu lassen, bis 
jede Gefährdung von Personen oder Sachen ausgeschlossen 
ist. Der Abbau der Schutzvorrichtungen erfolgt erst nach 
Anweisung des Auftraggebers. Das gleiche gilt für die 
verkehrspolizeilich vorgeschriebenen Maßnahmen zur 
Sicherung der Baustelle.

3. Für Unterkünfte, Lager- und Arbeitszwecke werden nur die in 
den Vertragsunterlagen bezeichneten Bereiche auf dem 
Grundstück selbst unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Benötigt 
der Auftragnehmer weitere Flächen, so hat er diese auf eigene 
Kosten selbst zu beschaffen.

4. Die für die Benutzung von öffentlichem Straßenland, für die 
Aufstellung von Bauzäunen, Aufenthalts- räumen, Aborten, 
Schuppen und dergleichen erforderlichen behördlichen 
Genehmigungen hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten 
selbst einzuholen.

5. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, 
Arbeitsplätze, Baustelleneinrichtungen und Zufahrtswege hat 
der Auftragnehmer in einem ordentlichen Zustand zu halten. Sie 
sind vom Auftragnehmer nach Beendigung der Arbeiten in dem 
Zustand zurückzugeben, in dem sie sich zu Beginn der Arbeiten 
befanden, sofern nicht ausdrücklich etwas Abweichendes 
vereinbart ist.

6. Durch den Auftragnehmer verursachte Beschädigungen und 
Verunreinigungen von Straßen und Plätzen sind von ihm auch 
während der Ausführung der Leistung ohne besondere 
Vergütung zu beseitigen. Dies gilt insbesondere auch für die 
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Verschmutzung von Straßen und Plätzen durch Fahrzeuge des 
Auftragnehmers oder seiner Nachunternehmer. Weiterhin sind 
die zu dem Baugrundstück gehörenden Straßen und Wege 
schnee- und eisfrei zu halten, auch während wetterbedingter
Arbeitsunterbrechungen.

7. Werden auf der Baustelle gefährliche Gegenstände (z.B. 
Sprengkörper, Munition, Waffen) gefunden, so sind die Arbeiten 
sofort einzustellen, die nächstgelegene Polizeidienststelle und 
der Auftraggeber sind sofort zu benachrichtigen, die 
Gefahrenstelle ist abzusperren. Die Arbeiten dürfen erst nach 
Beseitigung der Gefahr fortgesetzt werden. Der Auftragnehmer 
ist verpflichtet, seine auf der Baustelle eingesetzten 
Arbeitskräfte über diese Sicherheitsvorschriften zu belehren. 

Die Baustelle ist nach Beendigung der Arbeiten sobald wie 
möglich zu räumen, spätestens 14 Tage nach Aufforderung. 
Befolgt der Auftragnehmer eine dahingehende Aufforderung 
nicht fristgemäß, so kann der Auftraggeber die Baustelle auf 
Kosten des Auftragnehmers räumen lassen.

Zur Einrichtung der Baustelle gehören folgende Leistungen, die 
nur besonders vergütet werden, wenn im LV dafür Positionen 
vorgesehen sind:

8. Einrichtung der Baustellenbeleuchtung.

9. Der AN hat während der gesamten Bauzeit für die 
Separation, Lagerung in Haufwerken, Beseitigung und 
fachgerechte Abfuhr zur E-/V-Stelle der anfallenden 
Rückbaumaterialien, der Alt-Gebäudesubstanz, Schuttes etc. zu 
sorgen. 

Umfang der Arbeiten
HINWEIS ZUFAHRT / ZUGÄNGLICHKEIT 

Die Zufahrt zur Baustelle / zum Baufeld erfolgt über den süd - süd 
- östlich gelegenen Bahnübergang der Pramsdorfer Straße aus 
östl .Richtung von der B 96kommend. Anschließend über eine 
Abzweigung auf die noch zu errichtende Baustraße. (Der exakte 
Verlauf der Baustraße befindet sich derzeit in Planung). 

Das Leistungsprogramm beinhaltet: 
Beräumung, Entkernung und Abriss des gesamten Gebäudes und 
Nebenanlagen inkl. Keller und Fundamente (Tiefen- 
enttrümmerung) inkl. der dazu erforderlichen Erdarbeiten. Das 
Freilegen von Schächten , Leitungen , Kellern , Fundamenten und 
sonst . unterirdischer Bauteile ist in den Preis einzukalkulieren, die 
dazu notwendigen Erdbauarbeiten ebenfalls. Selektive 
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Demontage sämtl. technischer und sonstiger Einrichtungen 
(Elektro , Gas , Wasser , Heizung usw .) und der Dacheindeckung 
sowie evtl . vorhandener Wärmedämmung.
Bauteile mit schädlichen Verunreinigungen (auch bei Verdacht 
z.B. Bauschutt mit Anhaftungen, belastete Anstriche und Putze, 
Schornsteine, Heizungen, Holz mit Anhaftungen, 
Brandrückstände) sind gesondert abzubrechen und separat zur 
Analyse in Haufwerken bis max. 500 m ³ und zur Entsorgung 
bereitzustellen. Bereitstellung der separierten Abfälle zur 
Entsorgung ( Dachpappe, Dämmung, Asbest, Bauschutt Z 2 und 
größer Z 2, sonstige Abfälle ). Bei organoleptischer Ansprache 
oder Kontaminationsverdacht ist die Bauleitung sofort zu 
informieren und die Beprobung / Analytik einzuleiten . Die Zeit bis 
zur Vorlage der Analytik ist in den Bauablauf einzuplanen. 
Anspruch auf Stillstandsvergütung besteht nicht.

Für alle Mengenansätze gilt :
Vergütet werden die tatsächlichen Mengen gem. Nachweis 
bzw. bestätigtem Aufmaß.

Derzeit noch vorhandene z.T. stark verfallene, vereinzelt auch 
große Alt-Bestandsgebäude, die aus der sowjetischen 
Nachnutzung des Bücker-Werke Geländes stammen, welches 
während dieser Zeit als Helikopterreparatur- und 
Instandhaltungsplatz genutzt wurde, werden abgebrochen und 
vollständig rückgebaut. Sie dienten u.a. als Kohle- u. Vorratslager, 
Offizierskantine u. Küche, Tischlerei, als Labor, Gewächs- u. 
Ofenhäuser,  Viehställe, als einfache Unterstände oder Latrinen.

Die insgesamt 20 Bestandsgebäude mit den Bezeichnungen: 101; 
103 bis 109; 114; 133; 135; 136; 138; 143 bis 147, Gebäude o.N. 
(ohne Nummer) Latrine am Gewächshaus  und Bunker sollen 
vollständig rückgebaut werden.

Folgende Arbeiten zur Schadstoffsanierung und -entsorgung 
werden voraussichtlich anfallen:

- Asbest-Sanierung
•    Beseitigung von Asbestzement-Platten
•    Rückbau von Faserzement
•    Ausbau von Well-Asbestplatten und -Tafeln

- PAK-Sanierung
•    Beseitigung von Dachpappe
•    Beseitigung teerhaltiger Sperrschichten

- KMF-Sanierung
•    Beseitigung von Dämmmaterial

- Rückbau von Bausubstanz / Baukörper
•   Mauerwerk (z.T. verputzt) , Beton, Gussasphalt, Fundamente

- Rückbau von Altholz
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•    Holzbinder von Dächern
•    Holzlatten (Decken)

Die anfallenden Abfallstoffe sind zu separieren und fachgerecht zu 
entsorgen.

Der AN muss mit dem Angebot den Entsorgungsweg der 
einzelnen Abfallarten (gefährliche und nicht gefährliche Abfälle) 
mit Angabe des Beförderers und der Entsorgungsanlage 
benennen. Er ist verprlichtet am Entsorgungskonzept für die 
Vorlage bei der Behörde mitzuwirken, indem er vor Baubeginn 
Angaben zu den Einzel- bzw. 
Sammelentsorgungsnachweisnummern macht. Die Angaben sind 
frühzeitig zu machen, so dass der AG das Entsorgungskonzept 
spätestens 14 Tage vor Abbruchbeginn bei der zuständige 
Behörde vorlegt.

Der AN darf im Zuge der Abbrucharbeiten gefährliche Abfälle nicht 
vermischen und ist verpflichtet für die Entsorgung nur 
zugelassenen Unternehmen einzusetzen.

Für die Beförderung gefährlicher Abfälle dürfen nur Unternehmen 
eingesetzt werden, die über eine gülltige Transportgenehmigung 
für die anfallenden Abfälle verfügen bzw. die als 
Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert sind.

Bei Ausführung aller im Leistungsverzeichnis aufgeführten 
Leistungen sind die Gefahrstoffverordnung , die Technischen 
Regeln und die bauaufsichtlich eingeführten technischen 
Baubestimmungen des betreffenden Bundeslandes zu 
beachten, Für Schadstoff Asbest, PAK, künstliche Mineralfasern 
(KMF).

Arbeitsschutzmaßnahmen und notwendig, Sicherheits-
einrichtungen im Rahmen des Rückbaues sind durch den Bieter 
im Ergebnis der durchzuführenden Begehungen und 
Bestandsaufnahme zu planen und in die Preise der 
Einzelpositionen einzukalkulieren .

Vor Angebotsabgabe ist durch den Bieter eine Ortsbesichtigung 
durchzuführen. 

In die Preise der Einzelpositionen einzukalkulieren sind alle 
Rüstungen und statischen Abstützmaßnahmen, die zur sicheren 
Durchführung der Arbeiten notwendig sind. 

Hinweis :
Dächer sind z . T . bereits eingestürzt, nicht mehr vorhanden 
oder nicht mehr tragfähig. Das Begehen ist nicht mehr möglich!

Dachabdichtung entfernen, Dichtungsbahnen z.T. mehrlagig 
entfernen, schadstoffbelastet, Schadstoff PAK, einschl. 
Schalung, entsorgungsgerecht verpacken, Kontaktflächen 
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reinigen, im geschlossenen staubdichten Behälter des AN 
sammeln, Abrechnung nach Dachfläche.

Die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen zum Schutz gegen 
Absturz und Gefährdungen aufgrund von Gefahrstoffen (stark 
teerhaltige Dachhaut ) sind zwingend einzuhalten und in den 
Einheitspreis einzukalkulieren .

Die teerhaltige Dachhaut ist sofort nach der Trennung in 
geschlossene Container oder BigBags des AN zu verfüllen . Die 
Annahmebedingungen der Entsorger hinsichtlich Abmessungen 
sind zu beachten .

Bei den Sanierungsarbeiten zum Absaugen kontaminierter 
Flächen und Einrichtungen sind Industriestaubsauger 
Staubklasse 1 H (Asbest) einsetzen, Durchlassgrad des 
Filtermaterials oder Filterkombination kleiner 0,005 %.

Sofern nicht anders gefordert , ist das Einrichten vorhalten 
Betreiben, mehrfaches Umsetzen und Abbauen der 
Schwarzbereiche für die Asbest-, KMF- und PAK- Sanierungen 
in den vorgesehenen Positionen einzukalkulieren .

Hinweis :
Das abgebrochene Material der Asbestsanierungen ist luft - u. 
staubdicht zu verpacken , separiert zu lagern und in BigBags o. 
Asbestsäcke des AN zu den Entsorgungsanlagen zu 
transportieren. Die Annahmebedingungen der Entsorger 
hinsichtlich Abmessungen sind zu beachten.

01. Baustelleneinrichtung Schadstoffdekontamination

Hinweis: Arbeitsschutzmaßnahmen u. Sicherheitseinrichtungen
Arbeitsschutzmaßnahmen und notwendig Sicherheits- 
einrichtungen im Rahmen des Rückbaus sind durch den Bieter 
im Ergebnis der durchzuführenden Begehungen und 
Bestandsaufnahme zu planen und in die Preise der 
Einzelpositionen einzukalkulieren.

Vor Angebotsabgabe ist durch den Bieter eine Ortsbesichtigung
durchzuführen!

In die Preise der Einzelpositionen einzukalkulieren sind alle 
Rüstungen und statischen Abstützmaßnahmen, die zur sicheren 
Durchführung der Arbeiten notwendig sind.
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01.01. Baustelleneinrichtung Allgemein

Vorbemerkungen
Das Freiräumen der vorhanden Wege und Straßen (überwiegend 
Beton) von Kleinaufwuchs und Vegetationsdecke ist in den 
Einheitspreisen einzukalkulieren und wird nicht gesondert 
vergütet. Die vorhandenen Wege und Straßen dienen als 
Baustraße und sind zu erhalten. Partzieller Rückbau nur auf 
Anweisung des AGs 

01.01.0010. Schottertragschicht herstellen BE-Flächen
Schottertragschicht als Unterlage der BE-Fläche (ca. 2.500 m2) 
herstellen. Baustoffgemisch 0/32. Verdichtungsgrad DPr 
mindestens 100 v.H. 
Einbaudicke = 15 cm .
Baustoffgemisch aus Recyclingmaterial

1,000 PSCH  .........................

01.01.0020. Baustelle räumen
Vorbeschriebene Baustelle räumen.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und 
dergleichen räumen nach Beendigung der Baumaßnahme. 
Benutzte Flächen und Wege mit Ausnahme der 
planungsbedingten Änderungen entsprechend dem 
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der 
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten, 
Verunreinigungen beseitigen, Ver- und Entsorgungsanlagen 
rückbauen. Eine Teilräumung wird nicht vergütet.

1,000 PSCH  .........................

01.01.0030. Aufwendungen zur sicheren Lagerung der Haufwerke
Herstellen, Unterhalten und Rückbauen von Bereitstellungs- 
flächen für sensorisch / organoleptisch auffälligen Materialien 
zur Analyse und Haufwerksbildung. Zur Vorbereitung der 
Analyse von kontaminierten Restmassen sind 
Beprobungsplätze (gesamt ca. 3.500 m² Grundfläche) 
entsprechend den Festlegungen des AG einzurichten und 
vorzuhalten Leistung: HDPE-Folie oder gleichwertiges Produkt 
zur Sicherung des Untergrundes und als Abdeckung von 
Haufwerken liefern, mind. 0,20 m überlappend verlegen, gegen 
Verwehung sichern, während der Bauzeit unterhalten und nach 
Abschluss aufnehmen und entsorgen. Herstellung , Aufstellung, 
Vorhaltung und Rückbau von wetterbeständiger Beschriftung 
der Haufwerke inklusive aller notwendigen Materialien, Geräte, 
Betriebsmittel und Personalkosten .
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Maße der Schilder :
Länge 30 cm
Breite 30 cm
Schildfuß mit Spitze : Länge 1 m

1,000 PSCH  .........................

Summe 01.01. Baustelleneinrichtung Allgemein .........................
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01.02. Stundenlohn / Gehälter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte und Baugeräte
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte und Baugeräte sind 
nur nach besonderer Anordnung des AG auszuführen. Die 
Vordersätze sind gleichbleibend, unabhängig von der Menge 
der auszuführenden Leistungen. Die Ausführung in Teil- 
mengen ist einzurechnen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt 
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn 
einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den 
Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, 
Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. 
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Für 
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte erfolgt die Vergütung 
entsprechend der Qualifikation der Arbeitskraft, die für die 
Durchführung der zu leistenden Tätigkeit erforderlich ist.

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt sämtliche 
Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- 
und Betriebsstoffkosten, sämtliche Zuschläge sowie die Kosten 
für das Bedienungspersonal. Vergütet werden die tatsächlichen 
Arbeitsstunden des Geräts. Stillstandszeiten und Zuschläge für 
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden nicht gesondert
vergütet.

01.02.0010. Baufacharbeiter

1,000 h ......................... .........................

01.02.0020. Vorarbeiter / Polier

1,000 h ......................... .........................

01.02.0030. Kompressor inklusive Bohr- oder Abbauhammer

1,000 h ......................... .........................

01.02.0040. LKW-Selbstlader
Gestellung und Betrieb eines LKW-Transporters mit Ladekran 
(Selbstlader) (11t Nutzlast und 26t zul. Gesamtgewicht, inklusive 
Personal.

1,000 h ......................... .........................
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01.02.0050. LKW-Kipper
Gestellung und Betrieb eines 3-Achsers / Kipper (Allrad)
Nutzlast: 14,4 t. Gesamtgewicht: 26,0 t.
Inklusive Personal.

1,000 h ......................... .........................

01.02.0060. Hydraulikbagger mit Personal
Hydraulikbagger mit Personal

1,000 h ......................... .........................

Summe 01.02. Stundenlohn / Gehälter .........................

Druckdatum:    Seite: 15 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.03. Vorbereitende Maßnahmen (Volumenräumung u. Roden)

01.03.0010. Volumenräumung mit Wurzelstockrodung bis 0,2 m
Fläche BE

Sträucher , Kleinbäume und Wurzelstöcke bis Umfang < 20 cm 
in Baumscheibe beseitigen , sämtliches im Baufeld vorhandenes
Strauchwerk , Hecken und Kleinbäume im Baufeld beseitigen .
Wurzelstock roden , Astwerk , Abfallholz und Wurzelstock nach
Wahl des ANs entsorgen.
Vor Angebotsabgabe wird eine Ortsbegehung erforderlich!

2.500,000 m² ......................... .........................

01.03.0020. Volumenräumung mit Wurzelstockrodung bis 0,8 m
Fläche SO4

Sträucher , Kleinbäume und Wurzelstöcke bis Umfang < 80 cm 
in Baumscheibe beseitigen , sämtliches im Baufeld vorhandenes
Strauchwerk , Hecken und Kleinbäume im Baufeld beseitigen .
Wurzelstock roden , Astwerk , Abfallholz und Wurzelstock nach
Wahl des ANs entsorgen .

36.500,000 m² ......................... .........................

01.03.0030. Oberboden abtragen und lagern
Oberboden ggf . einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern . Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen . Anordnung Mieten erfolgt unmittelbar neben 
der Baustraße. D icke des Abtrages bis 20 cm

1.500,000 m² ......................... .........................

01.03.0040. Volumenräumung mit Wurzelstockrodung bis 0,8 m
Fläche WA 4 + Ost - West - Verbinder

Sträucher , Kleinbäume und Wurzelstöcke bis Umfang < 80 cm 
in Baumscheibe beseitigen , sämtliches im Baufeld  
vorhandenes Strauchwerk , Hecken und Kleinbäume im Baufeld 
beseitigen Wurzelstock roden, Astwerk , Abfallholz und 
Wurzelstock nach Wahl des ANs entsorgen .

7.400,000 m² ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.03.0050. Volumenräumung mit Wurzelstockrodung bis 0,2 m
Sträucher , Kleinbäume und Wurzelstöcke bis Umfang < 20 
cm in Baumscheibe beseitigen , sämtliches im Baufeld 
vorhandenes Strauchwerk, Hecken und Kleinbäume im 
Baufeld beseitigen .
Wurzelstock roden , Astwerk , Abfallholz und Wurzelstock nach
Wahl des ANs entsorgen .

10.000,000 m² ......................... .........................

01.03.0060. Bäume fällen mit Roden (Einzelbäume in Teilflächen)
Fläche WR 1 + WR 2 + WA 1 + WA 3 + WA 4 + WR 4 + Ost - 
West -Verbinder

Bäume fällen , höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen . 
Wurzelstöcke roden . Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m 
über dem Erdboden. Durchmesser 0,5 bis 0,9 m. Wurzellöcher 
mit geeignetem Boden verfüllen . Boden profilgerecht lösen. 
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Wurzelstöcke 
nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN 
verwerten .

13,000 St ......................... .........................

01.03.0070. Volumenräumung mit Wurzelstockrodung bis 0,2 m
Sträucher , Kleinbäume und Wurzelstöcke bis Umfang < 20 cm 
in Baumscheibe beseitigen , sämtliches im Baufeld 
vorhandenes Strauchwerk , Hecken und Kleinbäume im Baufeld 
beseitigen. Wurzelstock roden , Astwerk , Abfallholz und 
Wurzelstock nach Wahl des ANs entsorgen  0,2 m.

10.900,000 m² ......................... .........................

01.03.0080. Bäume fällen mit Roden (Einzelbäume in Teilflächen)
Bäume fällen , höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen . 
Wurzelstöcke roden . Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m 
über dem Erdboden. Durchmesser 0,5 bis 1,1 m Wurzellöcher 
mit geeignetem Boden verfüllen . Boden profilgerecht lösen. 
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Wurzelstöcke 
nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN 
verwerten .

15,000 St ......................... .........................

Summe 01.03. Vorbereitende Maßnahmen (Volume.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.04. Beräumung

01.04.0010. Sperrmüll entfernen bis 20kg

10,000 t ......................... .........................

01.04.0020. Sperrmüll entfernen 20-50kg

10,000 t ......................... .........................

Summe 01.04. Beräumung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.05. Schadstoffsanierung
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Bei Ausführung aller im Leistungsverzeichnis
Bei Ausführung aller im Leistungsverzeichnis aufgeführten 
Leistungen sind die Gefahrstoffverordnung, die Technischen 
Regeln und die bauaufsichtlich eingeführten technischen 
Baubestimmungen des betreffenden Bundeslandes zu 
beachten,Für Schadstoff Asbest, PAK, künstliche Mineralfasern 
(KMF).

Bei den Sanierungsarbeiten zum Absaugen kontaminierter
Bei den Sanierungsarbeiten zum Absaugen kontaminierter 
Flächen und Einrichtungen Industriestaubsauger Staubklasse 1 
H (Asbest) einsetzen, Durchlassgrad des Filtermaterials oder 
Filterkombination kleiner 0,005 %.

Sofern nicht anders gefordert, ist das Einrichten,
Sofern nicht anders gefordert, ist das Einrichten, Vorhalten 
Betreiben, mehrfaches Umsetzen und Abbauen der 
Schwarzbereiche für die Asbest-, KMF- und PAK-Sanierungen 
in den vorgesehenen Positionen im Titel 9 
- Baustelleneinrichtung - zu kalkulieren.

01.06. Vorbemerkungen

Hinweis:
Die Dächer sind z.T. bereits eingestürzt, nicht mehr vorhanden 
oder nicht mehr tragfähig. Das Betreten ist nicht mehr möglich!

Dachabdichtung entfernen, Dichtungsbahnen z.T.
Dachabdichtung entfernen, Dichtungsbahnen z.T. mehrlagig 
entfernen, schadstoffbelastet, Schadstoff PAK, einschl. 
Schalung, entsorgungsgerecht verpacken, Kontaktflächen 
reinigen, im geschlossenen staubdichten Behälter des AN 
sammeln, Abrechnung nach Dachfläche.

Die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen zum Schutz gegen 
Absturz und Gefährdungen aufgrund von Gefahrstoffen (stark 
teerhaltige Dachhaut) sind zwingend einzuhalten und  in den 
Einheitspreis einzukalkulieren.

Die teerhaltige Dachhaut ist sofort nach der Trennung in 
geschlossene Container oder BigBags des AN zu verfüllen. Die 
Annahmebedingungen der Entsorger hinsichtlich Abmessungen 
sind zu beachten.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Hinweis:
Das abgebrochene Material der Asbestsanierungen ist luft- u. 
staubdicht zu verpacken, separiert zu lagern und in BigBags o. 
Asbestsäcke des AN zu den Entsorgungsanlagen zu 
transportieren. Die Annahmebedingungen der Entsorger 
hinsichtlich Abmessungen sind zu beachten.

Summe 01. Baustelleneinrichtung Schadstof.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02. Gebäude 101

02.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

02.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

02.01.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

Summe 02.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02.02. Asbest-Sanierung

02.02.0010. WAZ-Wellasbestzement Dach abbrechen und rückbauen.
Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

1,000 m² ......................... .........................

Summe 02.02. Asbest-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02.04. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

02.04.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

02.04.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H inkl. 
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

02.04.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

02.04.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind 
Voraussetzungen für die Beschäftigung oder 
Weiterbeschäftigung bei Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig 
sind Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von 
Atemschutzgeräten (G 26) vorgesehen. Diese 
Vorsorgeuntersuchungen führt der Betriebsarzt im 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen Dienst der 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der BG BAU) 
durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 02.04. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02.05. PAK-Sanierung

02.05.0010. teerhaltige Dachhaut. Verdacht auf schadstoffh. Material.
Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachhaut) aufnehmen 
und entsorgen Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und 
teerhaltige Produkte. 

40,000 m² ......................... .........................

Summe 02.05. PAK-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02.07. Rückbau Gebäudesubstanz

02.07.0010. Rückbau Mauerwerk
Objekt komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

30,000 t ......................... .........................

Summe 02.07. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Summe 02. Gebäude 101 .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

03. Gebäude 103 (Unterstand II)

03.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

03.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

03.01.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

Summe 03.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

03.02. Asbest-Sanierung

03.02.0010. WAZ-Wellasbestzement Dach abbrechen und rückbauen.
Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

360,000 m² ......................... .........................

Summe 03.02. Asbest-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

03.04. Rückbau Gebäudesubstanz

03.04.0010. Rückbau Mauerwerk (unverputzt)
Außenwände komplett abbrechen. Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen. Technische Anlagenteile und 
sonstige Einbauten demontieren, zerlegen, falls erforderlich
dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/ Verwertungsstelle 
abtransportieren und abkippen. Angrenzende Bauschutt- und 
Baumischreste laden, zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle 
abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

96,580 t ......................... .........................

03.04.0020. Rückbau Fußboden Beton
Fußboden komplett abbrechen. Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen. Technische Anlagenteile und 
sonstige Einbauten demontieren, zerlegen, falls erforderlich 
dekontaminieren, laden, zur Entsorgungs-/ Verwertungsstelle 
abtransportieren und abkippen. Angrenzende Bauschutt- und 
Baumischreste laden, zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle 
abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

122,400 t ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

03.04.0030. Rückbau Fußboden Gussasphalt
Rückbau Fußboden aus Gussasphalt  komplett abbrechen. 
Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren, zerkleinern, 
verladen, zur E-/V-Stelle transportieren und abkippen. 
Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden, 
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

7,650 t ......................... .........................

Summe 03.04. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

03.06. Sonstige Schadstoffsanierung

03.06.0010. Holzbinder. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV L: 3,0 bis 8,0m
Holzbinder. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV L: 3,0 bis 8,0m. 
Abbrechen von Decken-, Dach- und Konstruktionsholz 
(Holzbinder u. Holzlatten)

2,770 t ......................... .........................

Summe 03.06. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 03. Gebäude 103 (Unterstand II) .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

04. Gebäude 104 (Unterstand III)

04.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

04.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls 
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

04.01.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

Summe 04.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................

Druckdatum:    Seite: 33 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

04.02. Asbest-Sanierung

04.02.0010. WAZ-Wellasbestzement Dach abbrechen und rückbauen.
Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten es Daches 
demontieren und  entsorgungsgerecht verpacken, 
ausschleusen, zur Entsorgung lagern, Asbest, im 
geschlossenen staubdichten Behälter des AN, Kontaktflächen 
reinigen.

288,000 m² ......................... .........................

04.02.0020. AZ-Platten der Seitenwände
Schadstoffhaltige AZ-Platten der Seitenwände (größtenteils 
heruntergefallen). Den Rest  demontieren, alles aufnehmen und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen

79,240 m² ......................... .........................

Summe 04.02. Asbest-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

04.04. Rückbau Gebäudesubstanz

04.04.0001. Rückbau Mauerwerk der Außenwände
Rückbau der Gebäudesubstanz i.d.F Mauerwerk der 
Außenwände (unverputzt) und unbelastet. 

86,700 m² ......................... .........................

04.04.0020. Rückbau Mauerwerk der Außenwände (unverputzt). Abbruch.
Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden, 
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

55,490 t ......................... .........................

04.04.0030. Dach-Stahlträger demontieren
Dach-Stahlträger demontieren, abnehmen, separat lagern. 

34,650 m² ......................... .........................

Summe 04.04. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

04.05. Sonstige Schadstoffsanierung

04.05.0010. Dach Holzbinder. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV L: 3,0 bis 8,0m
Dach Holzbinder. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV L: 3,0 bis 
8,0m. Abbrechen von Decken-, Dach- und Konstruktionsholz 
(Holzbinder u. Holzlatten)

17,640 m² ......................... .........................

Summe 04.05. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 04. Gebäude 104 (Unterstand III) .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

05. Gebäude 105 (Abrisshaus I)

05.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

05.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

05.01.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 05.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

05.02. Asbest-Sanierung

05.02.0010. Asbest-Flanschdichtungen, Rückseite, einzelner Raum
Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

10,000 St ......................... .........................

Summe 05.02. Asbest-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

05.04. Baustelleneinrichtung KMF-Sanierung

05.04.0015. *** Bedarfsposition ohne GB
Personalschleuse
Personalschleuse 2-Kammer-Personalschleuse mit allen dazu 
notwendigen Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, 
Abdichtungen und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, 
funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf dem 
Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten 
mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und 
wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

05.04.0016. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

05.04.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl. 
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

05.04.0025. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Personalschleuse
Industriestaubsauger für Personalschleusen, z.B.Nilfisk GMI 82 
oder gleichwertig, mind. 250 m³/h u. 200mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl.erforderlicher Schlauchleitungen liefern, 
installieren,vorhalten und betreiben inkl.fachgerechter Filter- 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

wechsel, Neufilter undFilterentsorgungen, nach Erfordernis 
umsetzen, nachAbschluss der Arbeiten abbauen, ggf. 
dekontaminierenund abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

05.04.0027. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Materialschleuse
Industriestaubsauger für Materialschleusen, z.B. Nilfisk GMI 82 
oder gleichwertig, mind. 250 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen liefern, 
installieren, vorhalten und betreiben inkl. fachgerechter Filter-
wechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, nach Erfordernis 
umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. 
dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

05.04.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

Summe 05.04. Baustelleneinrichtung KMF-Sanie.. .........................

Druckdatum:    Seite: 40 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

05.05. KMF-Sanierung

05.05.0020. Aufnahme Ummantelung Mineralwolle (Dämmung Rohrleitungen)
Aufnahme Ummantelung Mineralwolle (Rohre). Wichte des 
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,4 kN/m³, Abbruchdicke '5' 
cm, Arbeitshöhe bis 6 m, Abbruch von Hand mit handgeführten 
Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm BGI 5047, 
aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, im staubdichten, 
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach 
Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird 
gesondert vergütet, Stoffe sind gefährlich, schadstoffbelastet, 
Schadstoff künstliche Mineralfasern (KMF) TRGS 521, 
Mengenermittlung nach Aufmaß.

18,000 m² ......................... .........................

Summe 05.05. KMF-Sanierung .........................

Druckdatum:    Seite: 41 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

05.07. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

05.07.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

05.07.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl.
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

05.07.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

05.07.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind Voraus- 
setzungen für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei 
Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig sind 
Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von Atemschutzgeräten 
(G 26) vorgesehen Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Betriebsarzt im Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen 
Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der 
BG BAU) durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 05.07. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

05.08. PAK-Sanierung

05.08.0010. Teerhaltige Dachpappe.
Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachpappe) 
aufnehmen, separieren, lagern und entsorgen. Entsorgung AVV 
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltigeProdukte

462,500 m² ......................... .........................

Summe 05.08. PAK-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

05.10. Rückbau Gebäudesubstanz

05.10.0010. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

525,000 m² ......................... .........................

Summe 05.10. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

05.11. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht gefährlich)

05.11.0010. Entsorgung AVV 17 01 07
Entsorgung AVV 17 01 07 (Z2) Bau- und Abbruchabfälle, Beton, 
Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel 
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 01 07, Zuordnung 
bis Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen 
Sicherungsmaßnahmen), Schadstoff PAK TRGS 551, auf 
Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, max. 
Gesamtgewicht bis 25 t, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des 
AN, 

Anlage (Bezeichnung/Ort)
'....................................................'
vom Bieter einzutragen,

Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

336,000 t ......................... .........................

Summe 05.11. Entsorgung Gebäudesubstanz (nic.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

05.12. Sonstige Schadstoffsanierung

05.12.0010. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV.
Abbrechen von Bodenholzdielen (morsch). Aufnehmen von 
Altholz Kat. A IV Bodendielen mit PVC-Belag, 

5,000 t ......................... .........................

Summe 05.12. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 05. Gebäude 105 (Abrisshaus I) .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

06. Gebäude 106 (Abrisshaus II)

06.07. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

06.07.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

06.07.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl.
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

06.07.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

06.07.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind Voraus- 
setzungen für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei 
Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig sind 
Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von Atemschutzgeräten 
(G 26) vorgesehen Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Betriebsarzt im Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen 
Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der 
BG BAU) durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 06.07. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

06.08. PAK-Sanierung

06.08.0010. Teerhaltige Dachpappe.
Verdacht auf schadstoffh. (PAK) Material (Dachpappe) 
aufnehmen, separieren, lagern und entsorgen. Entsorgung AVV 
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte.

57,200 m² ......................... .........................

Summe 06.08. PAK-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

06.10. Rückbau Gebäudesubstanz

06.10.0010. Rückbau Mauerwerk (unbelastet)
Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

144,000 m² ......................... .........................

06.10.0020. Rückbau Fußboden u. Maschinenfundamente (belastet)
Rückbau Fußboden u. verölte Maschinenfundamente (MKW-
belastet). Fußboden u, Maschinenfundamente komplett 
abbrechen, Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren, 
zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle transportieren und 
abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

74,750 m² ......................... .........................

Summe 06.10. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Summe 06. Gebäude 106 (Abrisshaus II) .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

07. Gebäude 107 (Badehaus / Sauna)

07.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

07.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

07.01.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 07.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

07.02. Asbest-Sanierung

07.02.0010. WAZ-Tafeln auf  Vordach
Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten auf dem Vordach  
demontieren und  entsorgungsgerecht verpacken, 
ausschleusen, zur Entsorgung lagern, Asbest, im 
geschlossenen staubdichten Behälter des AN, Kontaktflächen 
sind zu reinigen.

1,000 m² ......................... .........................

Summe 07.02. Asbest-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

07.03. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

07.03.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

07.03.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl.
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

07.03.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

07.03.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind Voraus- 
setzungen für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei 
Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig sind 
Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von Atemschutzgeräten 
(G 26) vorgesehen Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Betriebsarzt im Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen 
Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der 
BG BAU) durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 07.03. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

07.04. PAK-Sanierung

07.04.0010. Teerhaltige Dachpappe.
Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachpappe) 
aufnehmen, separieren, lagern und entsorgen. Entsorgung AVV 
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltigeProdukte

27,900 m² ......................... .........................

Summe 07.04. PAK-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

07.05. Rückbau Gebäudesubstanz

07.05.0010. Rückbau Mauerwerk
Außenwände / Mauerwerk komplett abbrechen, Abbruchgut 
fördern, nach Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur 
E-/V-Stelle transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

105,000 m² ......................... .........................

07.05.0020. Rückbau Fußboden / Fundament
Rückbau Fußboden / Fundament komplett abbrechen, 
Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren, zerkleinern, 
verladen, zur E-/V-Stelle transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

27,000 m² ......................... .........................

Summe 07.05. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Summe 07. Gebäude 107 (Badehaus / Sauna) .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

08. Gebäude 108 (Unterstand IV)

08.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

08.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls 
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

08.01.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 08.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

08.02. Asbest-Sanierung

08.02.0010. WAZ-Tafeln auf Dach
Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

428,400 m² ......................... .........................

Summe 08.02. Asbest-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

08.04. Rückbau Gebäudesubstanz

08.04.0010. Rückbau Mauerwerk (unbelastet)
Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

610,000 m² ......................... .........................

08.04.0020. Rückbau Betonfußboden (MKW-belastet)
Rückbau Fußboden u. verölte Maschinenfundamente (MKW-
belastet). Fußboden u, Maschinenfundamente komplett 
abbrechen, Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren, 
zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle transportieren und 
abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

450,000 m² ......................... .........................

Summe 08.04. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Summe 08. Gebäude 108 (Unterstand IV) .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

09. Gebäude 109 (Unterstand I)

09.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

09.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

09.01.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 09.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

09.02. Asbest-Sanierung

09.02.0010. WAZ-Tafeln auf  Dach
Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten auf dem Vordach  
demontieren und  entsorgungsgerecht verpacken, 
ausschleusen, zur Entsorgung lagern, Asbest, im 
geschlossenen staubdichten Behälter des AN, Kontaktflächen 
sind zu reinigen.

1.045,000 m² ......................... .........................

Summe 09.02. Asbest-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

09.07. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

09.07.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

09.07.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl.
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

09.07.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

09.07.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind Voraus- 
setzungen für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei 
Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig sind 
Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von Atemschutzgeräten 
(G 26) vorgesehen Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Betriebsarzt im Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen 
Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der 
BG BAU) durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 09.07. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

09.08. PAK-Sanierung

09.08.0010. Gussasphalt Betonfußboden
Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material Gußasphalt auf 
Betonfußboden aufnehmen, separieren, lagern und entsorgen. 
Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

1.017,500 m² ......................... .........................

Summe 09.08. PAK-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

09.10. Rückbau Gebäudesubstanz

09.10.0010. Rückbau Mauerwerk, Betonplatten u. Betonsäulen
Außenwände, Betonplatten u. Betonsäulen komplett abbrechen, 
Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren, zerkleinern, 
verladen, zur E-/V-Stelle transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

368,000 m² ......................... .........................

Summe 09.10. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Summe 09. Gebäude 109 (Unterstand I) .........................

Druckdatum:    Seite: 69 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

10. Gebäude 114 (Heizhaus)

10.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

10.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

10.01.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 10.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

10.02. Asbest-Sanierung

10.02.0010. WAZ-Tafeln auf  auf Dach
Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

890,000 m² ......................... .........................

10.02.0020. WAZ-Tafeln auf Kellertreppe
WAZ-Tafeln auf Kellertreppen. 
Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

13,500 m² ......................... .........................

Summe 10.02. Asbest-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

10.04. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

10.04.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

10.04.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl.
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

10.04.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

10.04.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind Voraus- 
setzungen für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei 
Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig sind 
Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von Atemschutzgeräten 
(G 26) vorgesehen Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Betriebsarzt im Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen 
Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der 
BG BAU) durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 10.04. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

10.05. PAK-Sanierung

10.05.0010. Teerhaltige Dachpappe.
Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachpappe) 
aufnehmen, separieren, lagern und entsorgen. Entsorgung AVV 
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltigeProdukte

160,000 m² ......................... .........................

Summe 10.05. PAK-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

10.07. Rückbau Gebäudesubstanz

10.07.0010. Rückbau Mauerwerk
Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

468,000 m² ......................... .........................

Summe 10.07. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Summe 10. Gebäude 114 (Heizhaus) .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

11. Gebäude 133 (Schweineställe)

11.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

11.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

11.01.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl. 
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

11.01.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

11.01.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind Voraus- 
setzungen für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei 
Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig sind 
Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von Atemschutzgeräten 
(G 26) vorgesehen Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Betriebsarzt im Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen 
Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der 
BG BAU) durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 11.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

11.02. PAK-Sanierung

11.02.0010. Teerhaltige Dachpappe.
Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachpappe) 
aufnehmen, separieren, lagern und entsorgen. Entsorgung AVV 
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltigeProdukte

360,000 m² ......................... .........................

Summe 11.02. PAK-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

11.04. Rückbau Gebäudesubstanz

11.04.0010. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

252,000 m² ......................... .........................

11.04.0020. Rückbau Betonfußboden
Betonfußboden komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

360,000 m² ......................... .........................

Summe 11.04. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

11.05. Sonstige Schadstoffsanierung

11.05.0010. Holzlatten aufnehmen von Altholz Kat. A IV
Holzlatten aufnehmen von Altholz Kat. A IV. Abbrechen von 
Decken-, Dach- und Konstruktionsholz (Holzbinder u. 
Holzlatten). 

18,000 t ......................... .........................

Summe 11.05. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 11. Gebäude 133 (Schweineställe) .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

12. Gebäude 135 (Tischlerei)

12.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

12.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

12.01.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl. 
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

12.01.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

12.01.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind Voraus- 
setzungen für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei 
Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig sind 
Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von Atemschutzgeräten 
(G 26) vorgesehen Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Betriebsarzt im Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen 
Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der 
BG BAU) durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 12.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

12.02. PAK-Sanierung

12.02.0010. Dachpappe
Verdacht auf schadstoffh. (PAK) Material (Dachpappe) 
aufnehmen, separieren, lagern und entsorgen. Entsorgung AVV 
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

180,000 m² ......................... .........................

Summe 12.02. PAK-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

12.03. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

12.03.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

12.03.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 12.03. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

12.04. Asbest-Sanierung

12.04.0010. WAZ-Tafeln auf  auf Dach
Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

45,000 m² ......................... .........................

Summe 12.04. Asbest-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

12.05. Rückbau Gebäudesubstanz

12.05.0010. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

127,500 m² ......................... .........................

12.05.0020. Rückbau Betonfußboden
Betonfußboden komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

180,000 m² ......................... .........................

Summe 12.05. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

12.06. Sonstige Schadstoffsanierung

12.06.0010. Holzlatten aufnehmen von Altholz Kat. A IV
Holzlatten aufnehmen von Altholz Kat. A IV. Abbrechen von 
Decken-, Dach- und Konstruktionsholz (Holzbinder u. 
Holzlatten). 

9,000 t ......................... .........................

Summe 12.06. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 12. Gebäude 135 (Tischlerei) .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

13. Gebäude 136 (Kohlelager)

13.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

13.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

13.01.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 13.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

13.02. Asbest-Sanierung

13.02.0010. WAZ-Tafeln auf  auf Dach
Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

960,000 m² ......................... .........................

Summe 13.02. Asbest-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

13.07. Rückbau Gebäudesubstanz

13.07.0010. Rückbau Mauerwerk (unverputzt) incl. Pfeiler u. Fundamente
Außenwände incl. Pfeiler u. Fundamente komplett abbrechen, 
Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren, zerkleinern, 
verladen, zur E-/V-Stelle transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

262,000 m² ......................... .........................

13.07.0020. Rückbau Betonfußboden
Betonfußboden komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

960,000 m² ......................... .........................

Summe 13.07. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

13.08. Sonstige Schadstoffsanierung

13.08.0010. Holzbinder aufnehmen von Altholz Kat. A IV
Holzlatten aufnehmen von Altholz Kat. A IV. Abbrechen von 
Decken-, Dach- und Konstruktionsholz (Holzbinder u. 
Holzlatten). 

30,280 t ......................... .........................

Summe 13.08. Sonstige Schadstoffsanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

13.09. Beseitigung nutzungsbedingter Kontamination

13.09.0010. Aufnahme Boden
Aufnahme Boden in Teilbereichen gem. Altlastengutachten

Ausbau des Bodenmaterials mittels Bagger und Radlader lösen
und auf Haufwerk zur Beprobung lagern. Die Abrechnung der 
Leistungen erfolgt nach m3 fester Masse und grundsätzlich 
nach Aufmaß , Transportscheinen und Bestätigung des AG 

600,000 m³ ......................... .........................

13.09.0020. Liefern und Einbau von Z0 Material
Nach Abschluss des Abbruchs und Aushubs unter GOK sind 
Aushubbereiche wiederzuverfüllen. Die Leistung umfasst: 
Boden ( verdichtungsfähigen Füllboden, Z 0 gem . LAGA , ohne 
Bauschuttanteil , org . Anteil < 1% , Schluffanteil < 5% ) , frei 
Baustelle liefern , Boden einbauen , lagenweiser Einbau (max . 
Schichtdicke 0,50 m ) und Verdichten des Bodens, Dpr 97 % , 
EV 2 > 60 MN / m² Planum herstellen , Höhengenauigkeit +/- 5 
cm , anpassen an Gelände Abrechnungsgrundlage ist m 3 feste 
Masse .

600,000 m³ ......................... .........................

13.09.0030. Untersuchung Abfalldeklaration
Untersuchung Abfalldeklaration

2,000 St ......................... .........................

Summe 13.09. Beseitigung nutzungsbedingter .. .........................

Summe 13. Gebäude 136 (Kohlelager) .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

14. Gebäude 138 (Offizierskantine)

14.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

14.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

14.01.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl. 
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

14.01.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

14.01.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind Voraus- 
setzungen für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei 
Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig sind 
Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von Atemschutzgeräten 
(G 26) vorgesehen Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Betriebsarzt im Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen 
Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der 
BG BAU) durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 14.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

14.02. PAK-Sanierung

14.02.0010. Decke (Teerpappe)
Verdacht auf schadstoffh. (PAK) Material (Dachpappe) 
aufnehmen, separieren, lagern und entsorgen. Entsorgung AVV 
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

41,050 m² ......................... .........................

Summe 14.02. PAK-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

14.03. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

14.03.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

14.03.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 14.03. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

14.04. Asbest-Sanierung

14.04.0010. WAZ-Tafeln auf Dach
Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

442,500 m² ......................... .........................

14.04.0020. sonstige asbesthaltige Materialien
sonstige asbesthaltige Materialien. 20 St. Flanschdichtungen, 5 
St. NH-Sicherungen und 13 St. Guro-Kitte KG. 17 St. Guro Kitte 
EG. Schadstoffhaltiges Asbestmaterial demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

5,000 m² ......................... .........................

Summe 14.04. Asbest-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

14.05. Baustelleneinrichtung KMF-Sanierung

14.05.0015. *** Bedarfsposition ohne GB
Personalschleuse
Personalschleuse 2-Kammer-Personalschleuse mit allen dazu 
notwendigen Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, 
Abdichtungen und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, 
funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf dem 
Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten 
mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und 
wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

14.05.0016. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

14.05.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl. 
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

14.05.0025. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Personalschleuse
Industriestaubsauger für Personalschleusen, z.B.Nilfisk GMI 82 
oder gleichwertig, mind. 250 m³/h u. 200mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl.erforderlicher Schlauchleitungen liefern, 
installieren,vorhalten und betreiben inkl.fachgerechter Filter- 
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Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

wechsel, Neufilter undFilterentsorgungen, nach Erfordernis 
umsetzen, nachAbschluss der Arbeiten abbauen, ggf. 
dekontaminierenund abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

14.05.0027. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Materialschleuse
Industriestaubsauger für Materialschleusen, z.B. Nilfisk GMI 82 
oder gleichwertig, mind. 250 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen liefern, 
installieren, vorhalten und betreiben inkl. fachgerechter Filter-
wechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, nach Erfordernis 
umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. 
dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

14.05.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

Summe 14.05. Baustelleneinrichtung KMF-Sanie.. .........................
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14.06. KMF-Sanierung

14.06.0020. Aufnahme Mineralwolle KG (Dämmung Rohrleitungen)
Aufnahme Ummantelung Mineralwolle (Rohre) im KG. Wichte 
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,4 kN/m³, Abbruchdicke 
'5' cm, Arbeitshöhe bis 6 m, Abbruch von Hand mit 
handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm 
DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm BGI 
5047, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, im staubdichten, 
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach 
Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird 
gesondert vergütet, Stoffe sind gefährlich, schadstoffbelastet, 
Schadstoff künstliche Mineralfasern (KMF) TRGS 521, 
Mengenermittlung nach Aufmaß.

95,000 m² ......................... .........................

14.06.0030. Aufnahme Mineralwolle EG (Decken-Dämmung)
Aufnahme Mineralwolle EG (Decken-Dämmung). Wichte des 
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,4 kN/m³, Abbruchdicke '5' 
cm, Arbeitshöhe bis 6 m, Abbruch von Hand mit handgeführten 
Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm BGI 5047, 
aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, im staubdichten, 
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach 
Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird 
gesondert vergütet, Stoffe sind gefährlich, schadstoffbelastet, 
Schadstoff künstliche Mineralfasern (KMF) TRGS 521, 
Mengenermittlung nach Aufmaß.

445,000 m² ......................... .........................

Summe 14.06. KMF-Sanierung .........................

Summe 14. Gebäude 138 (Offizierskantine) .........................
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15. Gebäude 143 (Feuerwehr)

15.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

15.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

15.01.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl. 
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

15.01.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

15.01.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind Voraus- 
setzungen für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei 
Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig sind 
Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von Atemschutzgeräten 
(G 26) vorgesehen Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der 
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Betriebsarzt im Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen 
Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der 
BG BAU) durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 15.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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15.02. PAK-Sanierung

15.02.0010. Dachpappe
Verdacht auf schadstoffh. (PAK) Material (Dachpappe) 
aufnehmen, separieren, lagern und entsorgen. Entsorgung AVV 
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

270,250 m² ......................... .........................

Summe 15.02. PAK-Sanierung .........................
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15.05. Baustelleneinrichtung KMF-Sanierung

15.05.0015. *** Bedarfsposition ohne GB
Personalschleuse
Personalschleuse 2-Kammer-Personalschleuse mit allen dazu 
notwendigen Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, 
Abdichtungen und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, 
funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf dem 
Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten 
mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und 
wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

15.05.0016. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

15.05.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl. 
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

15.05.0025. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Personalschleuse
Industriestaubsauger für Personalschleusen, z.B.Nilfisk GMI 82 
oder gleichwertig, mind. 250 m³/h u. 200mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl.erforderlicher Schlauchleitungen liefern, 
installieren,vorhalten und betreiben inkl.fachgerechter Filter- 
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wechsel, Neufilter undFilterentsorgungen, nach Erfordernis 
umsetzen, nachAbschluss der Arbeiten abbauen, ggf. 
dekontaminierenund abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

15.05.0027. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Materialschleuse
Industriestaubsauger für Materialschleusen, z.B. Nilfisk GMI 82 
oder gleichwertig, mind. 250 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen liefern, 
installieren, vorhalten und betreiben inkl. fachgerechter Filter-
wechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, nach Erfordernis 
umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. 
dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

15.05.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

Summe 15.05. Baustelleneinrichtung KMF-Sanie.. .........................
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15.06. KMF-Sanierung

15.06.0020. Aufnahme Kamilit, Glasfaserwolle (Dach)
Aufnahme Ummantelung Mineralwolle (Rohre) im KG. Wichte 
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,4 kN/m³, Abbruchdicke 
'5' cm, Arbeitshöhe bis 6 m, Abbruch von Hand mit 
handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm 
DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm BGI 
5047, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, im staubdichten, 
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach 
Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird 
gesondert vergütet, Stoffe sind gefährlich, schadstoffbelastet, 
Schadstoff künstliche Mineralfasern (KMF) TRGS 521, 
Mengenermittlung nach Aufmaß.

270,250 m² ......................... .........................

Summe 15.06. KMF-Sanierung .........................
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15.07. Rückbau Gebäudesubstanz

15.07.0010. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

210,000 m² ......................... .........................

15.07.0020. Rückbau Betonfußboden
Betonfußboden komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.
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Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

264,500 m² ......................... .........................

Summe 15.07. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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15.08. Sonstige Schadstoffsanierung

15.08.0010. Holzlatten aufnehmen von Altholz Kat. A IV
Holzlatten des Daches aufnehmen von Altholz Kat. A IV. 
Abbrechen von Decken-, Dach- und Konstruktionsholz 
(Holzbinder u. Holzlatten). 

5,410 t ......................... .........................

Summe 15.08. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 15. Gebäude 143 (Feuerwehr) .........................
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16. Gebäude 144 (Generatorhaus)

16.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

16.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

16.01.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl. 
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

16.01.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

16.01.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind Voraus- 
setzungen für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei 
Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig sind 
Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von Atemschutzgeräten 
(G 26) vorgesehen Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der 
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Betriebsarzt im Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen 
Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der 
BG BAU) durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 16.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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16.02. PAK-Sanierung

16.02.0010. Dachpappe
Verdacht auf schadstoffh. (PAK) Material (Dachpappe) 
aufnehmen, separieren, lagern und entsorgen. Entsorgung AVV 
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

43,160 m² ......................... .........................

Summe 16.02. PAK-Sanierung .........................
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16.03. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

16.03.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

16.03.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 16.03. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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16.04. Asbest-Sanierung

16.04.0010. WAZ-Tafeln auf Dach
Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

35,000 m² ......................... .........................

Summe 16.04. Asbest-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

16.07. Rückbau Gebäudesubstanz

16.07.0010. Rückbau Mauerwerk
Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

72,900 m² ......................... .........................

16.07.0020. Rückbau Betonfußboden
Betonfußboden komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

40,000 m² ......................... .........................

Summe 16.07. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

16.08. Sonstige Schadstoffsanierung

16.08.0010. Konstruktionsholz aufnehmen von Altholz Kat. A IV
Konstruktionsholz des Daches aufnehmen von Altholz Kat. A IV. 
Abbrechen von Decken-, Dach- und Konstruktionsholz 
(Holzbinder u. Holzlatten). 

1,750 t ......................... .........................

Summe 16.08. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 16. Gebäude 144 (Generatorhaus) .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

17. Gebäude 145

17.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

17.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

17.01.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl. 
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

17.01.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

17.01.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind Voraus- 
setzungen für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei 
Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig sind 
Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von Atemschutzgeräten 
(G 26) vorgesehen Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Betriebsarzt im Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen 
Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der 
BG BAU) durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 17.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

17.02. PAK-Sanierung

17.02.0010. Dachpappe
Verdacht auf schadstoffh. (PAK) Material (Dachpappe) 
aufnehmen, separieren, lagern und entsorgen. Entsorgung AVV 
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

85,760 m² ......................... .........................

Summe 17.02. PAK-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

17.03. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

17.03.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

17.03.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 17.03. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

17.04. Asbest-Sanierung

17.04.0010. WAZ-Tafeln auf Dach
Schadstoffhaltige (Well-)Asbestzementplatten demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

72,000 m² ......................... .........................

Summe 17.04. Asbest-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

17.07. Rückbau Gebäudesubstanz

17.07.0010. Rückbau Mauerwerk
Außenwände komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

105,300 m² ......................... .........................

17.07.0020. Rückbau Betonfußboden
Betonfußboden komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-Stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen.
Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden zur 
Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren  und 
abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

84,500 m² ......................... .........................

Summe 17.07. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

17.08. Sonstige Schadstoffsanierung

17.08.0010. Konstruktionsholz aufnehmen von Altholz Kat. A IV
Konstruktionsholz des Daches aufnehmen von Altholz Kat. A IV. 
Abbrechen von Decken-, Dach- und Konstruktionsholz 
(Holzbinder u. Holzlatten). 

1,800 t ......................... .........................

Summe 17.08. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 17. Gebäude 145 .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

18. Gebäude 146 (Fasslager)

18.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

18.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

18.01.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H inkl. 
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

18.01.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

18.01.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind 
Voraussetzungen für die Beschäftigung oder 
Weiterbeschäftigung bei Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig 
sind Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von 
Atemschutzgeräten (G 26) vorgesehen. Diese 
Vorsorgeuntersuchungen führt der Betriebsarzt im 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen Dienst der 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der BG BAU) 
durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 18.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

18.02. PAK-Sanierung

18.02.0010. Aufnehmen von teerhaltiger Dachpappe
Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachpappe) 
aufnehmen und entsorgen Entsorgung AVV 17 03 03* 
Kohlenteer und teerhaltige Produkte. 

18,720 m² ......................... .........................

Summe 18.02. PAK-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

18.03. Rückbau Gebäudesubstanz

18.03.0010. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
Objekt komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

43,500 m² ......................... .........................

18.03.0020. Rückbau Betonfußboden
Betonfußboden komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

16,200 m² ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Summe 18.03. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Druckdatum:    Seite: 133 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

18.04. Sonstige Schadstoffsanierung

18.04.0010. Konstruktionsholz aufnehmen von Altholz Kat. A IV
Dach- u. Konstruktionsholz abbrechen, aufnehmen von Altholz 
Kat. A IV. Abbrechen von Decken-, Dach- und 
Konstruktionsholz (Holzbinder u. Holzlatten). 

0,380 t ......................... .........................

Summe 18.04. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 18. Gebäude 146 (Fasslager) .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

19. Gebäude 147 (Gewächshaus und Ofenraum)

19.01. Gewächshaus (Fläche: 112,5 m2)
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

19.02. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

19.02.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

19.02.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 19.02. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

19.03. Asbest-Sanierung

19.03.0010. Asbest-Flanschdichtungen
Asbesthaltige, Flanschdichtungen demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

1,000 m² ......................... .........................

19.03.0020. Asbesthaltige Glas- u. Fensterkitte
Schadstoffhaltige Glas- u. Fensterkitte im Gewächshaus 
demontieren und  entsorgungsgerecht verpacken, 
ausschleusen, zur Entsorgung lagern, Asbest, im 
geschlossenen staubdichten Behälter des AN, Kontaktflächen 
reinigen.

7,750 m² ......................... .........................

Summe 19.03. Asbest-Sanierung .........................
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19.08. Rückbau Gebäudesubstanz

19.08.0010. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
Mauerwerk komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

56,000 m² ......................... .........................

19.08.0025. Rückbau Betonfußboden (mit Glasbruch)
Rückbau Betonfußboden (vermengt mit Oberboden und Glas-
bruch). Betonboden aufbrechen und komplett abbrechen , 
Abbruchgut fördern , nach Erfordernis sortieren , zerkleinern , 
verladen , zur E / V - Stelle transportieren und abkippen .

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen , falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Esorgungs -/ Verwertungsstelle abtransportieren und abkippen.  
Angrenzende Bauschutt - und Baumischreste laden, zur 
Entsorgungs -/ Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmenn .

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Vorgehensweise 
vorzulegen .

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
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Abbruchs vom AN zu gewährleisten. Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

112,500 m² ......................... .........................

Summe 19.08. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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19.09. Ofenraum (Fläche: 22,50 m2)
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19.10. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

19.10.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

19.10.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 19.10. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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19.11. Asbest-Sanierung

19.11.0010. WAZ-Tafeln auf Dach
Wellasbesttafeln des Daches demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

31,350 m² ......................... .........................

Summe 19.11. Asbest-Sanierung .........................
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19.12. Baustelleneinrichtung KMF-Sanierung

19.12.0015. *** Bedarfsposition ohne GB
Personalschleuse
Personalschleuse 2-Kammer-Personalschleuse mit allen dazu 
notwendigen Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, 
Abdichtungen und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, 
funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf dem 
Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten 
mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und 
wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

19.12.0016. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

19.12.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl. 
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

19.12.0025. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Personalschleuse
Industriestaubsauger für Personalschleusen, z.B.Nilfisk GMI 82 
oder gleichwertig, mind. 250 m³/h u. 200mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl.erforderlicher Schlauchleitungen liefern, 
installieren,vorhalten und betreiben inkl.fachgerechter Filter- 
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wechsel, Neufilter undFilterentsorgungen, nach Erfordernis 
umsetzen, nachAbschluss der Arbeiten abbauen, ggf. 
dekontaminierenund abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

19.12.0027. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Materialschleuse
Industriestaubsauger für Materialschleusen, z.B. Nilfisk GMI 82 
oder gleichwertig, mind. 250 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen liefern, 
installieren, vorhalten und betreiben inkl. fachgerechter Filter-
wechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, nach Erfordernis 
umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. 
dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

19.12.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

Summe 19.12. Baustelleneinrichtung KMF-Sanie.. .........................
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19.13. KMF-Sanierung

19.13.0030. Aufnahme KMF-Mineralwolle (Ofen-Dämmung)
Aufnahme der Deckendämmungen aus Mineralwolle im EG. 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,4 kN/m³, 
Abbruchdicke '15' cm, Arbeitshöhe bis 4 m, Abbruch von Hand 
mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm 
DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm BGI 
5047, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, im staubdichten, 
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach 
Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird 
gesondert vergütet, Stoffe sind gefährlich, schadstoffbelastet, 
Schadstoff künstliche Mineralfasern (KMF) TRGS 521, 
Mengenermittlung nach Aufmaß.

8,000 m² ......................... .........................

Summe 19.13. KMF-Sanierung .........................
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LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

19.14. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

19.14.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

19.14.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse
H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich
mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und
betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter
und Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände
umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen,
dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

19.14.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

19.14.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind Voraus- 
setzungen für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei 
Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig sind 
Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von Atemschutzgeräten 
(G 26) vorgesehen Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der 
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Betriebsarzt im Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen 
Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der 
BG BAU) durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 19.14. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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19.15. PAK-Sanierung

19.15.0010. Teerhaltige Dachpappe
Verdacht auf schadstoffh.(PAK) Material (Dachpappe) 
aufnehmen, separieren, lagern und entsorgen. Entsorgung AVV 
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltigeProdukte

31,350 m² ......................... .........................

Summe 19.15. PAK-Sanierung .........................
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19.16. Rückbau Gebäudesubstanz

19.16.0010. Rückbau Mauerwerk (verputzt)
Mauerwerk komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

12,500 m² ......................... .........................

19.16.0020. Rückbau Betonfußboden
Rückbau Betonfußboden.  Objekt komplett abbrechen, 
Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren, zerkleinern, 
verladen, zur E-/V-stelle transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

20,000 m² ......................... .........................
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Summe 19.16. Rückbau Gebäudesubstanz .........................
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19.17. Sonstige Schadstoffsanierung

19.17.0010. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV
Aufnehmen von Alt-Holz des Daches des Ofenraums. 
Aufnehmen von Altholz Kat. A IV. Abbrechen von Decken-, 
Dach- und Konstruktionsholz (Holzbinder u. Holzlatten). 

0,050 t ......................... .........................

Summe 19.17. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 19. Gebäude 147 (Gewächshaus und .. .........................
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20. Gebäude o.N. (ohne Nummer; Latrine am Gewächshaus)

20.00. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

20.00.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

20.00.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H inkl. 
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

20.00.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

20.00.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind 
Voraussetzungen für die Beschäftigung oder 
Weiterbeschäftigung bei Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig 
sind Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von 
Atemschutzgeräten (G 26) vorgesehen. Diese 
Vorsorgeuntersuchungen führt der Betriebsarzt im 

Druckdatum:    Seite: 152 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen Dienst der 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der BG BAU) 
durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 20.00. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................

Druckdatum:    Seite: 153 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

20.01. PAK-Sanierung

20.01.0010. Aufnehmen von teerhaltiger Dachpappe
Schadstoffh. (PAK) Material (teerhaltige Dachpappe) 
aufnehmen und entsorgen Entsorgung AVV 17 03 03* 
Kohlenteer und teerhaltige Produkte. 

48,700 m² ......................... .........................

20.01.0020. Aufnehmen von belasteter Sperrschicht
Verdacht auf schadstoffh. (PAK) Material (Sperrschicht) 
aufnehmen und entsorgen Entsorgung AVV 17 03 03* 
Kohlenteer und teerhaltige Produkte.

42,000 m² ......................... .........................

Summe 20.01. PAK-Sanierung .........................

Druckdatum:    Seite: 154 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

20.02. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

20.02.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

20.02.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 20.02. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................

Druckdatum:    Seite: 155 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

20.03. Asbest-Sanierung

20.03.0040. WAZ-Tafeln Dach
Schadstoffhaltige WAZ-Tafeln auf dem Dach demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

48,700 m² ......................... .........................

20.03.0060. AZ-Rohrleitungen
Schadstoffhaltige Asbestzementrohrleitungen demontieren und  
entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung 
lagern, Asbest, im geschlossenen staubdichten Behälter des 
AN, Kontaktflächen reinigen.

0,018 m² ......................... .........................

Summe 20.03. Asbest-Sanierung .........................

Druckdatum:    Seite: 156 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

20.04. Rückbau Gebäudesubstanz

20.04.0010. Rückbau Mauerwerk / Betonbausteine (verputzt)
Objekt komplett abbrechen, Abbruchgut fördern, nach 
Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle 
transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

70,000 m² ......................... .........................

20.04.0020. Rückbau Betonfußboden
Rückbau Betonfußboden.  Objekt komplett abbrechen, 
Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren, zerkleinern, 
verladen, zur E-/V-stelle transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

42,000 m² ......................... .........................

Druckdatum:    Seite: 157 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Summe 20.04. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Druckdatum:    Seite: 158 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

20.05. Sonstige Schadstoffsanierung

20.05.0010. Aufnehmen von Altholz Kat. A IV
Aufnehmen von Alt-Holz des Daches. Aufnehmen von Altholz 
Kat. A IV. Abbrechen von Decken-, Dach- und 
Konstruktionsholz (Holzbinder u. Holzlatten). 

2,100 t ......................... .........................

Summe 20.05. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 20. Gebäude o.N. (ohne Nummer; Latr.. .........................

Druckdatum:    Seite: 159 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

21. Gebäude Bunker

21.00. Rückbau Gebäudesubstanz

21.00.0010. Rückbau Bunkerdecke - Stahlbeton-Rippen
Stahlbeton Decken-Rippen (Kreissegmente) vollständig 
abbrechen, Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren, 
zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle transportieren und 
abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

979,720 m² ......................... .........................

21.00.0020. Rückbau Streifenfundamente (Tiefenenttrümmerung)
Rückbau Betonfußboden.  Objekt komplett abbrechen, 
Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren, zerkleinern, 
verladen, zur E-/V-stelle transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Druckdatum:    Seite: 160 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

286,000 m² ......................... .........................

21.00.0030. Rückbau Außenwand Kuppeldach
Rückbau Außenwand Kuppeldach

1.141,040 m² ......................... .........................

Summe 21.00. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Druckdatum:    Seite: 161 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

21.01. Erdbau

21.01.0010. Baustelleneinrichtung Erdbau
Baustelleneinrichtung für Erdbau einrichten, nach Abschluss der 
Arbeiten wieder rückbauen und ursprünglichen Zustand 
herstellen. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 21.01. Erdbau .........................

Druckdatum:    Seite: 162 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

21.02. Erdaushub

21.02.0040. Aushub Erdbedeckung über Bunker
Unbelastetes Erdreich / Boden vom Bunker entfernen um 
Bunker freizulegen. Aushub von GOK bis 0,5 m bis max. 7,50 m 
u. GOK aufnehmen. 
Hinweis: Vereinzelt werden Sperrmüllablagerungen angetroffen. 
Sperrmüll ist vom unbelasteten Erdaushub zu trennen und 
separiert zu lagern.   

1.468,550 m² ......................... .........................

Summe 21.02. Erdaushub .........................

Druckdatum:    Seite: 163 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

21.03. Umlagerung Erdaushub

21.03.0001. Erdaushub umlagern auf Gelände
Unbelastetes Erdreich (Z2-Material) auf Baustelle umlagern. 
Aushub verbleibt auf Gelände. Entsorgung entfällt. 

7.999,300 t ......................... .........................

Summe 21.03. Umlagerung Erdaushub .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

21.04. Rückbau Gebäudesubstanz

21.04.0010. Rückbau Bunkerdecke - Stahlbeton-Rippen
Stahlbeton Decken-Rippen (Kreissegmente) vollständig 
abbrechen, Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren, 
zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle transportieren und 
abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

979,720 m² ......................... .........................

21.04.0020. Rückbau Streifenfundamente (Tiefenenttrümmerung)
Rückbau Betonfußboden.  Objekt komplett abbrechen, 
Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren, zerkleinern, 
verladen, zur E-/V-stelle transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Druckdatum:    Seite: 165 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

286,000 m² ......................... .........................

21.04.0030. Rückbau Außenwand Kuppeldach
Rückbau Außenwand des Kuppeldaches. Objekt komplett 
abbrechen, Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren, 
zerkleinern, verladen, zur E-/V-stelle transportieren und 
abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

1.141,040 m² ......................... .........................

21.04.0040. Rückbau Mauerwerk EG
Rückbau Mauerwerk EG komplett abbrechen, Abbruchgut 
fördern, nach Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur 
E-/V-stelle transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Druckdatum:    Seite: 166 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

469,850 m² ......................... .........................

21.04.0050. Rückbau Mauerwerk OG
Rückbau Mauerwerk OG komplett abbrechen, Abbruchgut 
fördern, nach Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur 
E-/V-stelle transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

453,580 m² ......................... .........................

21.04.0060. Rückbau Fußboden EG (Betonestrich)
Rückbau Fußboden EG (Betonestrich) komplett abbrechen, 
Abbruchgut fördern, nach Erfordernis sortieren, zerkleinern, 
verladen, zur E-/V-stelle transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Druckdatum:    Seite: 167 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

324,800 m² ......................... .........................

21.04.0080. Rückbau Fußboden OG (Keramikfliesen, Ausgleichsestrich, Fliesenbett, Hohldiele)
Rückbau Fußboden OG (Keramikfliesen, Ausgleichsestrich, 
Fliesenbett, Hohldielen) komplett abbrechen, Abbruchgut 
fördern, nach Erfordernis sortieren, zerkleinern, verladen, zur 
E-/V-stelle transportieren und abkippen.

Technische Anlagenteile und sonstige Einbauten demontieren, 
zerlegen, falls erforderlich dekontaminieren, laden, zur 
Entsorgungs-/ Verwertungsstelle abtransportieren und 
abkippen. Angrenzende Bauschutt- und Baumischreste laden,
zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle abtransportieren, abkippen.

Abbruchverfahren nach Wahl des AN. Das Abbruchverfahren ist 
seitens des AN vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen.

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes eine 
nachvollziehbare Beschreibung der geplante  Vorgehensweise 
vorzulegen.

Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des 
Abbruchs vom AN zu gewährleisten  Einsturzgefährdete 
Bereiche sind großräumig abzusperren und zu kennzeichnen.

286,440 m² ......................... .........................

Summe 21.04. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Summe 21. Gebäude Bunker .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

22. Rückbau belastetes Installations-Material aus Bunker

22.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung

22.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereich, z.B. Nilfisk GB 1033 
oder gleichwertig, mind. 950 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen und, falls
erforderlich, mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten 
und betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und 
Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach 
Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. dekontaminieren und 
abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

22.01.0020. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer, bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, ggf. 
Handschuhen, Schutzbrille, gebläseunterstützte, 
partikelfiltrierende Vollgesichtsmaske P3 in hygienisch 
einwandfreiem Zustand für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch und 
Entsorgung von Verbrauchsmaterialien. 

1,000 PSCH  .........................

Summe 22.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sa.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

22.02. Asbest-Sanierung

22.02.0010. AZ-Kabelleerrohre Treppe EG
Schadstoffhaltige Asbestzemet-Kabelleerrohre durch Treppe 
zum Innenraum EG demontieren und  entsorgungsgerecht 
verpacken, ausschleusen, zur Entsorgung lagern, Asbest, im 
geschlossenen staubdichten Behälter des AN, Kontaktflächen 
reinigen.

0,430 m² ......................... .........................

Summe 22.02. Asbest-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

22.04. Baustelleneinrichtung KMF-Sanierung

22.04.0015. *** Bedarfsposition ohne GB
Personalschleuse
Personalschleuse 2-Kammer-Personalschleuse mit allen dazu 
notwendigen Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, 
Abdichtungen und Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, 
funktionstüchtig installieren, vorhalten, mehrfach auf dem 
Gelände umsetzen, betreiben für die Dauer der 
Sanierungsmaßnahme und nach Beendigung der Arbeiten 
mehrfach dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und 
wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

22.04.0016. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

22.04.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse H, inkl. 
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich mit 
Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und betreiben inkl. 
fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, 
mehrfach auf dem Gelände umsetzen, nach Abschluss der 
Arbeiten abbauen, dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

22.04.0025. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Personalschleuse
Industriestaubsauger für Personalschleusen, z.B.Nilfisk GMI 82 
oder gleichwertig, mind. 250 m³/h u. 200mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl.erforderlicher Schlauchleitungen liefern, 
installieren,vorhalten und betreiben inkl.fachgerechter Filter- 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

wechsel, Neufilter undFilterentsorgungen, nach Erfordernis 
umsetzen, nachAbschluss der Arbeiten abbauen, ggf. 
dekontaminierenund abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

22.04.0027. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Materialschleuse
Industriestaubsauger für Materialschleusen, z.B. Nilfisk GMI 82 
oder gleichwertig, mind. 250 m³/h u. 200 mbar, BIA-geprüft, 
Staubklasse H, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen liefern, 
installieren, vorhalten und betreiben inkl. fachgerechter Filter-
wechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, nach Erfordernis 
umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen, ggf. 
dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

22.04.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

Summe 22.04. Baustelleneinrichtung KMF-Sanie.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

22.05. KMF-Sanierung

22.05.0030. Aufnahme  KMF-Deckendämmung OG
Aufnahme der Deckendämmungen aus KMF im OG. Wichte 
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,4 kN/m³, Abbruchdicke 
'10' cm, Arbeitshöhe bis 6 m, Abbruch von Hand mit 
handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm 
DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm BGI 
5047, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, im staubdichten, 
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach 
Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird 
gesondert vergütet, Stoffe sind gefährlich, schadstoffbelastet, 
Schadstoff künstliche Mineralfasern (KMF) TRGS 521, 
Mengenermittlung nach Aufmaß.

50,000 m² ......................... .........................

Summe 22.05. KMF-Sanierung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

22.07. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung

22.07.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Materialschleuse
1-Kammer-Materialschleuse mit allen dazu notwendigen Bau-, 
Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, Abdichtungen und 
Gebäudeanschlüssen liefern, aufbauen, funktionstüchtig 
installieren, vorhalten, mehrfach auf dem Gelände umsetzen, 
betreiben für die Dauer der Sanierungsmaßnahme und nach 
Beendigung der Arbeiten mehrfach dekontaminieren, abbauen, 
abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen 
Zustand

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

22.07.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche, Staubklasse
H, inkl.
erforderlicher Schlauchleitungen und falls erforderlich
mit Vorabscheider liefern, installieren, vorhalten und
betreiben inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter
und Filterentsorgungen, mehrfach auf dem Gelände
umsetzen, nach Abschluss der Arbeiten abbauen,
dekontaminieren und abfahren.

1,000 PSCH ......................... Nur Einh.-Pr.

22.07.0030. Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer , bestehend aus 
Einwegschutzanzug, Funktionsunterwäsche, Gummistiefel, 
Handschuhen, Schutzbrille, mind. Partikelfiltrierende 
Halbmaske P2 in hygienisch einwandfreiem Zustand für die 
Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, inkl. Austausch 
und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

1,000 PSCH  .........................

22.07.0040. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Bei Arbeiten mit PAK sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchungen). Diese Untersuchungen sind Voraus- 
setzungen für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bei 
Arbeiten mit PAK (G40). Gleichzeitig sind 
Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von Atemschutzgeräten 
(G 26) vorgesehen Diese Vorsorgeuntersuchungen führt der 
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Betriebsarzt im Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen 
Dienst der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (ASD der 
BG BAU) durch.

1,000 PSCH  .........................

Summe 22.07. Baustelleneinrichtung PAK-Sanie.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

22.08. PAK-Sanierung

22.08.0010. Aufnahme Stromkabel, ölhaltig, bleiummantelt
Aufnehmen von ca. 15 St. Stromkabel, ölhaltig, bleiummantelt 
(schadstoffh). Verlegt im Zwischenraum zwischen Außen- und 
Innenwand auf gesamter Bunkerlänge. Aufnehmen, separieren, 
lagern und entsorgen.  

31,500 m² ......................... .........................

Summe 22.08. PAK-Sanierung .........................

Summe 22. Rückbau belastetes Installation.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

23. Entsorgung

23.01. Asbest-Entsorgung

23.01.0010. Entsorgung AVV 17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält
Entsorgung AVV 17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält

0,125 t ......................... .........................

23.01.0020. Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
Entsorgung AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe

45,760 t ......................... .........................

Summe 23.01. Asbest-Entsorgung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

23.02. PAK-Entsorgung

23.02.0030. Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte, asbestfrei
Entsorgung AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte, 
asbestfrei

69,730 t ......................... .........................

23.02.0040. Entsorgung AVV 17 04 10*  Kabel, ölhaltig
Entsorgung AVV 17 04 10*  Kabel, die Öl, Kohlenteer oder 
andere gefährliche Stoffe enthalten.

3,860 t ......................... .........................

Summe 23.02. PAK-Entsorgung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

23.03. KMF-Entsorgung

23.03.0010. Entsorgung AVV 17 06 03* anderes Dämmmaterial
Entsorgung AVV 17 06 03* anderes Dämmmaterial

1,760 t ......................... .........................

Summe 23.03. KMF-Entsorgung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

23.04. Altholz Entsorgung

23.04.0010. Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV)
Entsorgung AVV 17 02 04* (Altholz Kat. A IV)

78,300 t ......................... .........................

Summe 23.04. Altholz Entsorgung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

23.05. Entsorgung Gebäudesubstanz (<Z2)

23.05.0010. Entsorgung AVV 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik
Bauschutt bis Z2 (ohne Denkmalschutz)
Entsorgung AVV 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, 
Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 
06* fallen. 

5.240,300 t ......................... .........................

Summe 23.05. Entsorgung Gebäudesubstanz (<Z2) .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

23.06. Entsorgung kontaminierter Gebäudesubstanz (>Z2)

23.06.0010. Entsorgung AVV 17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, 
Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten
Entsorgung AVV 17 01 06* Gemische aus oder getrennte 
Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 
gefährliche Stoffe enthalten. Rückbau kontaminierter 
Bausubstanz (LAGA >Z2, außer el. Leitfähigkeit)

5,380 t ......................... .........................

Summe 23.06. Entsorgung kontaminierter Gebäu.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

23.07. Sonstiges

23.07.0020. Abfalldeklaration gefährlicher Abfälle
Abfalldeklaration gefährlicher Abfälle. Analytik, Begleit- 
scheinverfahren, etc.

1,000 PSCH  .........................

Summe 23.07. Sonstiges .........................

Summe 23. Entsorgung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

01. Baustelleneinrichtung Schadstoffdekontamination

01.01. Baustelleneinrichtung Allgemein .........................

01.02. Stundenlohn / Gehälter .........................

01.03. Vorbereitende Maßnahmen (Volumenräumung u. Roden) .........................

01.04. Beräumung .........................

Summe 01. Baustelleneinrichtung Schadstof..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

02. Gebäude 101

02.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung 

02.02. Asbest-Sanierung .........................

02.04. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

02.05. PAK-Sanierung .........................

02.07. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Summe 02. Gebäude 101  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

03. Gebäude 103 (Unterstand II)

03.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

03.02. Asbest-Sanierung .........................

03.04. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

03.06. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 03. Gebäude 103 (Unterstand II)  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

04. Gebäude 104 (Unterstand III)

04.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

04.02. Asbest-Sanierung .........................

04.04. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

04.05. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 04. Gebäude 104 (Unterstand III)  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

05. Gebäude 105 (Abrisshaus I)

05.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

05.02. Asbest-Sanierung .........................

05.04. Baustelleneinrichtung KMF-Sanierung .........................

05.05. KMF-Sanierung .........................

05.07. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

05.08. PAK-Sanierung .........................

05.10. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

05.11. Entsorgung Gebäudesubstanz (nicht gefährlich) .........................

05.12. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 05. Gebäude 105 (Abrisshaus I)  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

06. Gebäude 106 (Abrisshaus II)

06.07. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

06.08. PAK-Sanierung .........................

06.10. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Summe 06. Gebäude 106 (Abrisshaus II)  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

07. Gebäude 107 (Badehaus / Sauna)

07.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

07.02. Asbest-Sanierung .........................

07.03. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

07.04. PAK-Sanierung .........................

07.05. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Summe 07. Gebäude 107 (Badehaus / Sauna)  .........................

Druckdatum:    Seite: 190 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

08. Gebäude 108 (Unterstand IV)

08.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

08.02. Asbest-Sanierung .........................

08.04. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Summe 08. Gebäude 108 (Unterstand IV)  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

09. Gebäude 109 (Unterstand I)

09.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

09.02. Asbest-Sanierung .........................

09.07. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

09.08. PAK-Sanierung .........................

09.10. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Summe 09. Gebäude 109 (Unterstand I)  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

10. Gebäude 114 (Heizhaus)

10.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

10.02. Asbest-Sanierung .........................

10.04. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

10.05. PAK-Sanierung .........................

10.07. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Summe 10. Gebäude 114 (Heizhaus)  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

11. Gebäude 133 (Schweineställe)

11.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

11.02. PAK-Sanierung .........................

11.04. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

11.05. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 11. Gebäude 133 (Schweineställe)  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

12. Gebäude 135 (Tischlerei)

12.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

12.02. PAK-Sanierung .........................

12.03. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

12.04. Asbest-Sanierung .........................

12.05. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

12.06. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 12. Gebäude 135 (Tischlerei)  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

13. Gebäude 136 (Kohlelager)

13.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

13.02. Asbest-Sanierung .........................

13.07. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

13.08. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

13.09. Beseitigung nutzungsbedingter Kontamination .........................

Summe 13. Gebäude 136 (Kohlelager)  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

14. Gebäude 138 (Offizierskantine)

14.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

14.02. PAK-Sanierung .........................

14.03. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

14.04. Asbest-Sanierung .........................

14.05. Baustelleneinrichtung KMF-Sanierung .........................

14.06. KMF-Sanierung .........................

Summe 14. Gebäude 138 (Offizierskantine)  .........................

Druckdatum:    Seite: 197 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

15. Gebäude 143 (Feuerwehr)

15.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

15.02. PAK-Sanierung .........................

15.05. Baustelleneinrichtung KMF-Sanierung .........................

15.06. KMF-Sanierung .........................

15.07. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

15.08. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 15. Gebäude 143 (Feuerwehr)  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

16. Gebäude 144 (Generatorhaus)

16.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

16.02. PAK-Sanierung .........................

16.03. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

16.04. Asbest-Sanierung .........................

16.07. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

16.08. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 16. Gebäude 144 (Generatorhaus)  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

17. Gebäude 145

17.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

17.02. PAK-Sanierung .........................

17.03. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

17.04. Asbest-Sanierung .........................

17.07. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

17.08. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 17. Gebäude 145  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

18. Gebäude 146 (Fasslager)

18.01. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

18.02. PAK-Sanierung .........................

18.03. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

18.04. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 18. Gebäude 146 (Fasslager)  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

19. Gebäude 147 (Gewächshaus und Ofenraum)

19.02. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

19.03. Asbest-Sanierung .........................

19.08. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

19.10. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

19.11. Asbest-Sanierung .........................

19.12. Baustelleneinrichtung KMF-Sanierung .........................

19.13. KMF-Sanierung .........................

19.14. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

19.15. PAK-Sanierung .........................

19.16. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

19.17. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 19. Gebäude 147 (Gewächshaus und ..  .........................

Druckdatum:    Seite: 202 von 208



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

20. Gebäude o.N. (ohne Nummer; Latrine am Gewächshaus)

20.00. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

20.01. PAK-Sanierung .........................

20.02. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

20.03. Asbest-Sanierung .........................

20.04. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

20.05. Sonstige Schadstoffsanierung .........................

Summe 20. Gebäude o.N. (ohne Nummer; Latr..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

21. Gebäude Bunker

21.00. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

21.01. Erdbau .........................

21.02. Erdaushub .........................

21.03. Umlagerung Erdaushub .........................

21.04. Rückbau Gebäudesubstanz .........................

Summe 21. Gebäude Bunker  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

22. Rückbau belastetes Installations-Material aus Bunker

22.01. Baustelleneinrichtung Asbest-Sanierung .........................

22.02. Asbest-Sanierung .........................

22.04. Baustelleneinrichtung KMF-Sanierung .........................

22.05. KMF-Sanierung .........................

22.07. Baustelleneinrichtung PAK-Sanierung .........................

22.08. PAK-Sanierung .........................

Summe 22. Rückbau belastetes Installation..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

23. Entsorgung

23.01. Asbest-Entsorgung .........................

23.02. PAK-Entsorgung .........................

23.03. KMF-Entsorgung .........................

23.04. Altholz Entsorgung .........................

23.05. Entsorgung Gebäudesubstanz (<Z2) .........................

23.06. Entsorgung kontaminierter Gebäudesubstanz (>Z2) .........................

23.07. Sonstiges .........................

Summe 23. Entsorgung  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

LV UD1912-3

01. Baustelleneinrichtung Schadstoffdekontamination .........................

02. Gebäude 101 .........................

03. Gebäude 103 (Unterstand II) .........................

04. Gebäude 104 (Unterstand III) .........................

05. Gebäude 105 (Abrisshaus I) .........................

06. Gebäude 106 (Abrisshaus II) .........................

07. Gebäude 107 (Badehaus / Sauna) .........................

08. Gebäude 108 (Unterstand IV) .........................

09. Gebäude 109 (Unterstand I) .........................

10. Gebäude 114 (Heizhaus) .........................

11. Gebäude 133 (Schweineställe) .........................

12. Gebäude 135 (Tischlerei) .........................

13. Gebäude 136 (Kohlelager) .........................

14. Gebäude 138 (Offizierskantine) .........................

15. Gebäude 143 (Feuerwehr) .........................

16. Gebäude 144 (Generatorhaus) .........................

17. Gebäude 145 .........................

18. Gebäude 146 (Fasslager) .........................

19. Gebäude 147 (Gewächshaus und Ofenraum) .........................

20. Gebäude o.N. (ohne Nummer; Latrine am Gewächshaus) .........................

21. Gebäude Bunker .........................

22. Rückbau belastetes Installations-Material aus Bunker .........................

23. Entsorgung .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: UD1912 Bückerwerke Rangsdorf (BUC-36)
LV: UD1912-3 Baufeldfreimachung Rückbau große Gebäude u. Bunker

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Summe LV UD1912-3 Baufeldfreimachung Rüc..  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 208
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